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La redacción del proyecto versa acerca de la construcción de una pasarela-mirador, en 
la Isla de la Virgen del Mar, en el municipio de Santander, con el objetivo de fomentar el 
turismo de la zona, y hacer uso y disfrute del marco paisajístico que caracteriza a este entorno. 
 
La historia de la patrona santanderina, aguardada en la ermita que lleva su propio 
nombre, así como la belleza en donde se ubica, es fiel reflejo del carácter cántabro, sus inicios, 
su desarrollo y su actualidad, deseando por ende con este proyecto, remarcar su impronta de 
características “infinitas”. 
  
Como punto de partida, se pretendió, que la estructura, “volase” sobre el acantilado 
donde se ubica, con el objetivo de tener el mar cantábrico bajo los pies, mediante un tablero 
de cristal, y hacer sentir a los viandantes la infinitud del paisaje. 
 
 Antes de llegar a la determinación del tipo de estructura a proyectar se plantearon tres 
posibles alternativas, habiendo elegido la representada en este proyecto, puesto que se 
consideró reunía características de trazado limpio, mejor integración en el paisaje de la zona, y 
fiel reflejo del objetivo perseguido, reflejar la Comunidad Autónoma de Cantabria; sus valores 
a través de esta estructura; permitiendo al observador acercarse a contemplar de manera más 
amplia el paisaje enmarcado. 
 
 La búsqueda de un impacto visual mínimo, con la adecuación del lugar donde ubicarla, 
al borde de sus acantilados, ha sido en todo momento preocupación en la redacción de este 
proyecto, creyendo que se ha llegado a la mejor de las soluciones posibles. 
 
El proyecto se basa en una tipología constructiva que engloba: 4 vías peatonales que 
avanzan hacia mar abierto, confluyentes en un pilar que arropa a las anteriormente citadas. 
Cuenta con dos accesos para la misma.  
 
Cada una de las vías, se encuentra constituida estructuralmente por dos vigas (perfiles 
armados, de 0,400 m de ancho por 1 metro de canto) perimetrales al suelo acristalado, 
actuante como tablero de la pasarela-mirador. La longitud de los dos vanos de mayor longitud, 
es de 22,857 m, arrojando la misma magnitud, pero en los vanos cortos, 7,463 m. 
 
Las cimentaciones de la estructura son tres; dos de ellas se encuentran en las zonas de 
acceso a la pasarela-mirador y se encuentran constituidas por zapatas con anclajes de barra. La 
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tercera es la correspondiente al pilar donde se encuentran todos los vanos; también consta de 
una zapata y de anclajes de tipo barra. 
 
La ejecución de las obras, se ha establecido, durarán 6 meses, durante los cuales se 
dan una serie de fases constructivas, que se detallan a lo largo del proyecto, a modo de 
resumen podemos facilitar las siguientes: tareas previas, desbroce y movimiento de tierras, 
estructuras, integración paisajística, gestión de residuos, seguridad y salud, y por último 
seguimiento ambiental. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra global, asciende a la cantidad de 
584.652,29 € y el Presupuesto Base de Licitación 841.840,84 €, para la ciudad santanderina y 
dada la envergadura de la obra, este presupuesto se considera razonable, dadas las ventajas 
que ello supone, debido al atractivo turístico que generaría en la zona y en todos sus 
alrededores, además de acercar a la población la belleza ambiental en términos de seguridad. 
 
Por todo lo descrito, se entiende justificado, la necesidad de este proyecto que aquí se 




“CONSTRUCTION PROJECT OF FOOTBRIDGE IN THE VIRGEN DEL MAR” 
AUTHOR: Pablo Salguero Morán 
DIRECTED BY: José Ramón Ibáñez del Río y María Antonia Pérez Hernando 
CALL: Diciembre 2018 
 
The drafting of the project deals with the construction of a footbridge-lookout, on the 
Island of the Virgen del Mar, in the municipality of Santander, with the aim of promoting 
tourism in the area, and the use and enjoyment of the landscape that is characterized in this 
environment. 
The history of the Santander’s patron, awaited in the hermitage that bears its own 
name, as well as the beauty where it is located, is a true reflection of the Cantabrian character, 
its beginnings, its development and its actuality, wishing for in this project, to highlight its 
imprint of "infinite" characteristics. 
As a starting point, which is intended, that the structure, "fly" on the cliff where it is 
located, with the aim of having the Cantabrian Sea under your feet, using a glass board, and 
make passers-by feel the infinity of the landscape . 
Before reaching the determination of this type of structure of a project, three possible 
alternatives are proposed, the representation in this project has been chosen, the 
characteristics of a clean, better integration in the landscape of the area, and faithful reflection 
have been gathered of the objective pursued, reflect the Autonomous Community of 
Cantabria; its values through this structure; Use the observer to approach a wider view of the 
framed landscape. 
The search for a minimum visual impact, with the adequacy of the place where it is 
located, the edge of its cliffs, has been at all times, in the drafting of this project, believing that 
it has reached the best possible solutions. 
The project is based on a constructive typology that encompasses: 4 pedestrian roads 
that move towards the open sea, confluent in a pillar that encloses those previously 
mentioned. It has two accesses for it. 
Each one of the routes is structurally constituted by two beams (armed profiles, 0.400 
m wide by 1 meter of edge) perimeter to the glazed floor, like the board of the walkway. The 
length of the two longest bays is 22,857 m, with the same magnitude, but in the short bays, 
7,463 m. 
The foundations of the structure are three; two of them are located in the access areas 
to the walkway-lookout and are made up of footings with bar anchors. The third is the one 





The execution of the works, has been established, will last 6 months, during which 
there are a series of construction phases, which are detailed throughout the project, as a 
summary we can provide the following: previous tasks, clearing and movement of lands, 
structures, landscape integration, waste management, safety and health, and finally 
environmental monitoring. 
The Budget of Material Execution of the overall work amounts to € 584,652.29 and the 
Bidding Budget € 841,840.84 for the city of Santander and given the size of the work, this 
budget is considered reasonable, given the advantages that it supposes, due to the tourist 
attractiveness that it would generate in the zone and in all its surroundings, besides bringing to 
the population the environmental beauty in terms of security. 
 
For everything described, it is understood justified, the need for this project that is 
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 
 
La redacción del proyecto que prosigue a continuación versa acerca de la construcción 
de una pasarela-mirador, en la Isla de la Virgen del Mar, en el municipio de Santander, con el 
objetivo de fomentar el turismo de la zona, y hacer uso y disfrute del marco paisajístico que 
caracteriza a este entorno. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO: 
La zona de ubicación del proyecto se caracteriza por ser de gran belleza pues; aúna en 
un solo lugar, la historia, la belleza, las tradiciones y el espíritu de toda la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, siendo fiel reflejo del carácter de sus gentes; aspirando mediante la 
ejecución de la obra propuesta, la puesta en valor de sus infinitas virtudes. 
De esta manera se fomentará, gracias al disfrute y atractivo, que se espera 
proporcionará la futura estructura, el turismo de esta región infinita. 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
Dentro de este apartado, se tratará de hacer comprender la tipología constructiva y de 
diseño, que se ha realizado.  
Como punto de partida, se pretendió, que la estructura, “volase” sobre el acantilado 
donde se ubica, con el objetivo de tener el mar cantábrico bajo los pies, mediante un tablero 
de cristal, y hacer sentir a los viandantes la infinitud del paisaje. 
Tres fueron las alternativas con las que se pretendía dar forma a la idea fundamental 

















De esta manera, finalmente se optó por la última de las alternativas, debido a su 
trazado limpio, así como por conseguir un “doble infinto” tanto en alzado como en planta.  
 Así pues, las características técnicas de la estructura se resumen en la siguiente tabla: 
TIPO: Proyecto de Construcción. 
SECCIONES TIPO: 
4 vías peatonales que avanzan hacia mar abierto, confluyentes en un 
punto con dos accesos para la misma.  
Cada una de las vías, constituida estructuralmente por dos vigas (perfiles 
armados) perimetrales al suelo acristalado, actuante como tablero de la 
pasarela-mirador. 
LONGITUD VANO 
“LARGO” 22,857 𝑚𝑚 
LONGITUD VANO 
“CORTO” 7,463 𝑚𝑚 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
4.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Como punto de partida se utilizó una cartografía a escala 1/5000 , que 
englobaba a toda la zona a proyectar. Con ella se definieron las posibles soluciones de 
trazado a tener en cuenta y las posibles áreas de influencia del proyecto. También se 




Para la Red Básica se ha utilizado la Red Geodésica de la zona de actuación, 
comprobando su precisión antes de utilizarla. 
 
La cartografía actualizada de la zona se encuentra en coordenadas UTM 
tomando como Sistema de Referencia ETRS89; dentro del Huso 30 Norte, que define la 
ubicación de la Virgen del Mar. 
 
Sobre ella se ha dispuesto el trazado definitivo en planta y en alzado, así como 
la descripción de todas las características geométricas de la pasarela, mediante las 
bases de replanteo utilizadas. 
 
4.2. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA 
GEOLOGÍA: 
La información de la cual nos hemos valido ha sido la siguiente: 
− Mapa Geológico de Cantabria. E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº 34-II 
− Mapa Geomorfológico, E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº34-II 
− Mapa de Procesos Activos, E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº34-II 
− Memoria Geológica.  
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº 34-II 
− Archivo Shapefile, Serie Mapa Geológico 25.000 
Mapas. Cantabria.es 
Gobierno de Cantabria 
Hoja 034-2 
 
La zona la cual tiene por objeto este análisis, se encuentra ubicada en la parte 
norte de Cantabria, en la Isla de la Virgen del Mar, al noreste del municipio de 
Santander, zona denominada como “Ciriego”. Siendo característica geológica de esta 
zona las calizas y calcarenitas. 
GEOTÉCNIA: 
La información utilizada, y los datos que se han podido obtener, con el objetivo 
de correlacionarlos con las cimentaciones soporte de la estructura, son deficitarios, 
dado que no existen estudio concretos sobre la zona objeto de estudio, o bien no se ha 
podido tener acceso a los mismos. 
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De cualquier manera, se ha concluido mediante observación in-situ de la zona, 
que la zona, se encuentra constituida por roca caliza sana, con discontinuidades en 
planos favorables a las cimentaciones a realizar. 
4.3. EFECTOS SÍSMICOS 
El total de las consideraciones tenidas en cuenta a la hora de evaluar los 
efectos sísimicos, han sido llevadas a cabo en base a la normativa vigente citada a 
continuación: 
 
− Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02), 
aprobada por RD 997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el BOE de 11 de 
octubre de 2002. 
− Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), aprobada por RD 
637/2007 de 18 de mayo y publicada en el BOE de 2 de junio de 2007. 
 
Tras un análisis detallado de los posibles efectos sísmicos en la zona, se ha 
concluido no se tomaran ningún tipo de consideraciones de cálculo sismológico en la 
estructura a proyectar. 
4.4. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
La pasarela que se pretende proyectar, se encuentra ubicada en la zona norte 
de los acantilados de la Isla de la Virgen del Mar, encontrándose por tanto a nivel del 
mar. 
A la vista de los datos arrojados acontinuación, podemos afirmar que las 
precipitaciones en la zona son abundantes y uniformes a lo largo de todo el año. La 
media anual de precipitaciones oscila entre los 1.000 𝑦𝑦 1.500 𝑚𝑚𝑚𝑚; no existiendo 
periodo seco estival y respecta a la humedad relativa, se considera alta, predominando 
los días nubosos y cubiertos. 
 Los vientos dominantes proceden del Norte, aunque pueden ser de mayor 
envergadura los vientos del Sur. 
La zona se caracteriza por el clima húmedo y brumoso, con unas 
precipitaciones abundantes durante toda la anualidad, incluidos los meses estivales. 
El entorno del proyecto se describe climatológicamente por estar enmarcado 
entre la zona ibérica Verde, cuyas características lindan con las de Europa Occidental; 
inviernos suaves y veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y 
precipitaciones frecuentes en todas las estaciones debido a la influencia de las 
perturbaciones atlánticas. 
Cabe destacar la suavidad térmica durante todo el periodo anual y la alta 
humedad de la zona así como el ambiente mariano, todo ello, define un tipo de 
ambiente según lo especificado en la 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 08 tipo 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 que definirá y condicionará los 
aspectos relacionados con las dosificaciones de los hormigones a utilizar así como las 
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calidades de los aceros estructurales, siendo conveniente por tanto la utilización de 
elementos de protección tal y como se especifica. 
La zona presenta escasa vegetación, si a caso algún matorral y pradera 
silvestre, en el camino de acceso hacia el acantilado, por lo que se puede concluir que 
las precipitaciones discurrirán en forma de escorrentía superficial, que dada la 
pendiente del terreno, no afectará a la estructura a proyectar. 
 
4.5. ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
En el posterior anejo fotográfico se incluyen una serie de instantáneas 
tomadas de la zona objeto de este estudio; mostrando a través de ellas diferentes 
aspectos. 
4.6. ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO 
El objetivo que persigue el trazado de la estructura es conseguir de manera 
volumétrica un doble infinito tanto en alzado como en planta, tal y como queda reflejado 
en los planos y en el desarrollo del anejo con el mismo título. 
El desarrollo de cada una de las vigas que conforman la estructura queda 
constituido por dos trazados circulares de radios diferentes y tangentes entre ellos, con 
radios no excesivos, pero que aseguran el tránsito cómodo de las personas por el tablero 
que se sustenta sobre las vigas analizadas. 
Lo elementos del trazado en alzado se encuentran constituidos por elevaciones 
continuas y suaves que permiten obtener, junto con la alineación en planta y de manera 
sincronizada entre las vigas que conforman el tablero, la forma deseada expresada 
anteriormente. 
 
4.7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Las secciones tipo quedan definidas con mayor precisión en el Documento Número 
2: “Planos”, así como en el anejo de cálculo de la estructura; sin embargo, podemos 
establecer los siguientes: 
ANCHURA DEL TABLERO: 𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒎𝒎 
ANCHURA TRANSITABLE: 1,500 𝑚𝑚 
LONGITUD VANOS EXTERIORES: 22,857 𝑚𝑚 
LONGITUD VANO INTERIORES: 7,077 𝑚𝑚 
ANCHURA VIGAS: 0,400 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟏𝟏,𝟓𝟓: 25,585 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟐𝟐,𝟔𝟔: 20,135 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟑𝟑,𝟕𝟕: 7,463 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟒𝟒,𝟖𝟖: 6,693 𝑚𝑚 
El esqueleto de la estructura se encuentra constituido por vigas de acero 
armadas de espesores variables. 
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En lo que respecta al tablero, el material del pavimento está constituido por un 
doble acristalamiento con doble sellado de butilo. 
El análisis estructural del conjunto, se encuentra desarrollado en su anejo 
correspondiente. 
4.8. DEFENSAS 
La barandilla a proyectar, se considera de altura constante igual a 1,20 𝑚𝑚, 
discurriendo perimetralmente a ambos lados de cada una de las vías que forman la 
estructura, de manera que se garantiza la seguridad de los peatones ante posibles caídas 
accidentales, sobre el vacío sobre el que “vuela”. 
Las defensas estarán constituidas por: 
1) POSTES DE SUJECCIÓN: 
 
Dichos elementos verticales constan de forma cilíndrica, con 
perforaciones perpendiculares al eje del mismo, se encontrarán 





De forma y sección constante, discurrirá longitudinalmente por todo el 




Formados por un total de 4 líneas, separadas 23 𝐼𝐼𝑚𝑚 entre ellas, consta cada 
una de ellas de 7 grupos de cables torsionados, como elementos de defensa 
para cubrir los huecos existentes entre la barandilla y el suelo de la estructura. 
 
 
4.9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El anejo denominado “Proceso Constructivo y Plan de Obra” desarrolla 
convenientemente todo lo relacionado con la descripción duración y fases de la obra, a 
modo de resumen, podemos concluir las siguientes fases constructivas: 
• Tareas previas. 
• Desbroce y movimiento de tierras. 
• Estructuras. 
• Integración paisajística. 
• Gestión de residuos. 
• Seguridad y salud. 
• Seguimiento Ambiental 
 
4.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
El anejo Nº 15 “Evaluación de Impacto Ambiental”, hace referencia a un análisis 




Tras un análisis exhaustivo de la zona y midiendo los impactos ambientales ya sean 
positivos o negativos, se ha decido realizar un plan de vigilancia ambiental, así como la 
adopción de diferentes medidas preventivas tales como: 
− Medidas para la protección de la atmósfera 
− Medidas de protección contra el ruido. 
− Medidas para la protección de los suelos y la vegetación. 
− Medidas para la gestión de residuos. 
− Medidas para la protección del patrimonio arqueológico. 
 
4.11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La clasificación mínima que se exigirá al contratista, dada las características y 
naturaleza de la obra a ejecutar, así como del presupuesto total del presente proyecto, 
resultará  de la anualidad media la cual, dado que el plazo de ejecución de la sucinta obra 
es inferior a un año, coincidirá con el Presupuesto Base de Licitación, excluyendo el IVA. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
▪ Subgrupo 2. De hormigón armado 
o Categoría d) Anualidad entre 
𝟑𝟑𝟔𝟔𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒚𝒚 𝟖𝟖𝟒𝟒𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 € 
▪ Subgrupo 4. Metálicos 
o Categoría d) Anualidad entre 
𝟑𝟑𝟔𝟔𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒚𝒚 𝟖𝟖𝟒𝟒𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 € 
 
4.12. PRESUPUESTO 
Se anexa en la siguiente figura el cuadro resumen del presupuesto por capítulos, 
que incluye el Presupuesto de ejecución materia así como el Presupuesto base de licitación 




4.13. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
De acuerdo con la legislación vigente así como con la tipología de la construcción a 
ejecutar se propone la siguiente fórmula: 
Fórmula 111. Estructuras de hormigón armado y pretensado: 
 




Fórmula 111. Puentes metálicos 
𝑲𝑲𝒕𝒕 = 𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟖𝟖𝑯𝑯𝒕𝒕𝑯𝑯𝟓𝟓 + 𝟓𝟓,𝟏𝟏𝟏𝟏𝑬𝑬𝒕𝒕𝑬𝑬𝟓𝟓 + 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟕𝟕𝑪𝑪𝒕𝒕𝑪𝑪𝟓𝟓 + 𝟓𝟓,𝟑𝟑𝟎𝟎𝑺𝑺𝒕𝒕𝑺𝑺𝟓𝟓 + 𝟓𝟓,𝟏𝟏𝟓𝟓 
 
4.14. ETUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud se basa en el establecimiento, 
durante la ejecución de las obras, las previsiones y medidas adoptadas respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento que se realicen durante el 
tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
 
Servirá a tal caso, para dar las directrices básicas a la empresa contratista para 
llevar a cabo su obligación de redacción de un plan de seguridad y salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución, las previsiones contenidas en el Estudio. 
Dicho plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
profesional, bajo el control del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la 
fase de Obras y de la Dirección Facultativa en su caso. 
 
Dicho eEstudio de Seguridad y Salud, obedece al cumplimiento del Real Decreto 
número 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obras, 
siendo este el caso del proyecto “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”. 
 
El anejo de Seguridad y Salud, desarrolla todas las medidas a adoptar, en cuatro 
documentos: Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto. 
 
4.15. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Debido a que el presente proyecto concluye la escasa labor de movimiento de 
tierras, y su posterior retirada a vertedero, que trae aparejada la construcción de la 
pasarela-mirador, se ha concluido, la no necesidad de elaboración de un anejo específico a 
la gestión de residuos, si bien, durante todo el proceso constructivo, todos aquellos 
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residuos generados serán trasladados y llevados a un ente competente en su tratamiento y 
recogida. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LA 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
En cumplimiento del Artículo Nº 125 del Vigente Decreto 1098/2001 de 25 de Octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y en el que se extrae:  
 
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose 
por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y 
comprenderán todas y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la 
obra.” 
 
Estamos en condiciones de manifestar que el presente Proyecto: “Pasarela-Mirador en 
la Virgen del Mar” relata el proyecto constructivo de una obra completa, cumpliendo por ende 
la legislación citada. 
 
6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 
DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 
• MEMORIA DESCRIPTIVA 
• ANEJOS A LA MEMORIA: 
o ANEJO Nº1.- “ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS” 
o ANEJO Nº 2.- “CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA” 
o ANEJO Nº 3.- “GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA” 
o ANEJO Nº 4.- “EFECTOS SÍSMICOS” 
o ANEJO Nº 5.- “CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA” 
o ANEJO Nº 6.- “FOTOGÁFICO” 
o ANEJO Nº 7.- “ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO” 
o ANEJO Nº 8.- “CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA” 
o ANEJO Nº 9.- “CIMENTACIONES” 
o ANEJO Nº 10.- “ACCESIBILIDAD” 
o ANEJO Nº 11.- “REPLANTEO” 
o ANEJO Nº 12.- “DEFENSAS” 
o ANEJO Nº 13.- “COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS” 
o ANEJO Nº  14.- “PROCESO CONSTRUCTIVO Y PLAN DE OBRA” 
o ANEJO Nº 15.- “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL” 
o ANEJO Nº 16.- “CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA” 
o ANEJO Nº 17.- “JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS” 
12 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
o ANEJO Nº 18.- “FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS” 
o ANEJO Nº 19.- “SEGURIDAD Y SALUD” 
DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 
• PLANO DE SITUACIÓN 1 
• PLANO DE SITUACIÓN 2 
• PLANO DE SITUACIÓN 3 
• PLANO DE REPLANTEO VIGAS 
• PLANO DE REPLANTEO PILAR Y ZAPATAS 
• PLANO ZAPATAS-EMPOTRAMIENTO 
• PLANO ZAPATA-PILAR 
• PLANO VIGAS 
• PLANO TRAVESAÑOS 
• PLANO BARANDILLAS 
• PLANO CRISTALES 
• PLANO PROCESO CONSTRUCTIVO 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
• PARTE 1: CONSIDERACIONES GENERALES 
• PARTE 2: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
• PARTE 3: PUENTES 
• PARTE 4: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
• PARTE 5: RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
• PARTE 6: PARTIDAS ALZADAS 
DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 
• MEDICIONES 
• CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
• CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
• PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 












Por lo expuesto en la memoria, así como el desarrollo del presente Proyecto en todos 
sus documentos que lo integran, consideramos justificado y redactado el “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA-MIRADOR EN LA VIRGEN DEL MAR”. 
Con todo ello, se remite a la consideración oportuna de la Superioridad, para su 
aprobación si procede: 
 
Santander, agosto de 2018 









Pablo Salguero Morán 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
La redacción del proyecto que prosigue a continuación versa acerca de la construcción 
de una pasarela-mirador, en la Isla de la Virgen del Mar, en el municipio de Santander, con el 
objetivo de fomentar el turismo de la zona, y hacer uso y disfrute del marco paisajístico que 
caracteriza a este entorno. 
 
La historia de la patrona santanderina, aguardada en la ermita que lleva su propio 
nombre, así como la belleza en donde se ubica, es fiel reflejo del carácter cántabro, sus inicios, 




La Universidad de Cantabria, por medio de los tutores profesionales D. José Ramón 
Ibáñez del Río y Dª María Antonia Pérez Hernando, encargaron la realización del proyecto 
“Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar” al alumno Pablo Salguero Morán, aprovechando la 
realización del Trabajo de Fin de grado. 
Este proyecto, una vez finalizado, se remitirá convenientemente al Área de Proyectos 
de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, para su revisión. Comunicándolo de esta manera,  
para su reconocimiento y efectos.  
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Se especifican las siguientes características técnicas: 
TIPO: Proyecto de Construcción. 
SECCIONES TIPO: 
4 vías peatonales que avanzan hacia mar abierto, confluyentes en un 
punto con dos accesos para la misma.  
Cada una de las vías, constituida estructuralmente por dos vigas (perfiles 
armados) perimetrales al suelo acristalado, actuante como tablero de la 
pasarela-mirador. 
 
A criterio del proyectista quedarán otras características técnicas, justificadas de 
manera conveniente y formal en función de los estudios estructurales, climatológicos, 
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1. CARTOGRAFÍA 
 
La elaboración cartográfica se ha llevado a cabo mediante la base de datos que 
ofrece el gobierno de Cantabria a través de su página web de sistema de información 
geográfica (SIG) www.mapascabria.es que edita dicho organismo, obteniendo de esta 
forma la información cartográfica de la zona objeto de estudio. 
 
Como punto de partida se utilizó una cartografía a escala 1/5000, que 
englobaba a toda la zona a proyectar, obtenida a través de la página web citada. Con 
ella se definieron las posibles soluciones de trazado a tener en cuenta y las posibles 
áreas de influencia del proyecto. También se ha utilizado como ortofoto una obtenida 
en un vuelo a color realizado en 2014, a escala 1/5000. 
 
Para la Red Básica se ha utilizado la Red Geodésica de la zona de actuación, 
comprobando su precisión antes de utilizarla. 
 
Por último, para el desarrollo del proyecto y a fin de concretizar más la 
superficie del terreno cartográfico objeto de estudio, se procedió a editar las mallas y 
puntos del terreno, con el objetivo de dar un carácter de fiabilidad a la zona dada la 
complejidad de la misma al tratarse de una zona de acantilados donde existen zonas 
de grandes pendientes, por ello, la cartografía actualizada de la zona se encuentra en 
coordenadas UTM tomando como Sistema de Referencia ETRS89; dentro del Huso 30 
Norte, que define la ubicación de la Virgen del Mar. 
 
Sobre ella se ha dispuesto el trazado definitivo en planta y en alzado, así como 




A efectos del establecimiento de una poligonal de replanteo, con la Topografía 
básica armonizada, se formaron 5 bases, encuadrada entre los vértices de la poligonal 
básica. Asimismo se realizó una nivelación geométrica de dichas bases de replanteo. 
 
2.1. BASES DE REPLANTEO 
Con objeto de facilitar los trabajos relacionados con el proyecto que nos ocupa 
y con la fase de obra posterior, es necesario implantar una serie de marcas estables en 
el terreno de las cuales se conozcan sus coordenadas y desde las que poder realizar 
todos los trabajos topográficos necesarios. 
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Para el diseño de las localizaciones de las bases que forman la poligonal, se han 
seguido las siguientes consideraciones: 
 
− Las observaciones y cálculos se han realizado en toda la longitud de los tramos. 
 
− Se ha cuidado que la distancia media entre señales no sea excesivamente grande. 
 
− Se ha cuidado que la red establecida cubra todo el dominio de la obra, uniendo los 
horizontales visibles de cada señal. 
 
− Se ha procurado que todas las señales dispongan de un acceso fácil, lo cual no ha 
supondrá demasiado problema. 
 
Para señalizar las bases se había planteado utilizar señales tipo Hito Feno, de color 
rojo, pero al tenerlas que situar en plena calle no se puede asegurar que queden totalmente 




En la página siguiente, se muestra la ortofoto de la zona objeto de estudio: “Pasarela-
mirador en la Virgen del Mar”. 
 
Cabe destacar que a pesar de utilizar la ortofoto del 2014, la zona no ha sufrido 
cambios importantes, con lo que se considera lo suficientemente fidedigna a la realidad actual: 
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1. ANEJO DE GEOLOGÍA 
1.1. INTRODUCCIÓN 
Con el presente anejo, se quiere dejar patente las características geológicas de la zona 
objeto de estudio para el Proyecto mirador en la Virgen del Mar. 
 
 Por  todo ello, se procede a describir los componentes geológicos encontrados en la 
zona, así como los aspectos litológicos, geomorfológicos, tectónicos e hidrogeológicos. 
 
1.2. INFORMACIÓN UTILIZADA 
La información de la cual nos hemos valido ha sido la siguiente: 
− Mapa Geológico de Cantabria. E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº 34-II 
− Mapa Geomorfológico, E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº34-II 
− Mapa de Procesos Activos, E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº34-II 
− Memoria Geológica.  
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº 34-II 
− Archivo Shapefile, Serie Mapa Geológico 25.000 
Mapas. Cantabria.es 
Gobierno de Cantabria 
Hoja 034-2 
 
1.3. TRABAJOS REALIZADOS 
Se realizó un estudio superficial de la zona de interés de manera fotogeológica, con el 
objetivo de definir las características superficiales principales. 
Con el primer “vistazo”, pasamos a un reconocimiento visual de la banda de interés, 
tal y como puede observarse en las fotografías adjuntas en el Anejo Fotográfico, con el 
objetivo de confirmar en la manera de lo posible, la información detallada en los  mapas y 
memorias anteriormente citados. De esta manera se procedió a realizar el plano de planta 
geológico que se incluye en este Anejo. 
1.4. MARCO GEOLÓGICO 
La zona la cual tiene por objeto este análisis, se encuentra ubicada en la parte norte de 
Cantabria, en la Isla de la Virgen del Mar, al noreste del municipio de Santander, zona 
denominada como “Ciriego”. 
En ella encontramos de manera predominante, calizas y calcarenitas con Alveolinas y 
Nummulites; pertenecientes al Paleógeno, Tercieario.  Sobre las calizas con algas del 
Thanetiense y de forma aparentemente transicional, se disponen los términos basales del 
3 
ANEJO Nº 3 
 
Eoceno, constituidos por depósitos de plataforma carbonatada somera de alta energía que 
caracterizan litoestratíficamente la Fm. Estrada, atribuida al IIerdiense-Curiens, con una 
potencia o espesor en la zona de estudio superior a los 150 𝑚𝑚 






Litológicamente la unidad está constituida por calizas y calcarenitas arenosas de tonos 
claros, blanquecinos, ocres y amarillentos correspondientes a grainstones y 
rudstonesbiomicríticos y biopelmicríticos con glauconita que se organizan en bancos 
tubulares de potencia métrica. 
En cuanto al contenido paleontológico consiste,a demás de los abundantes biocalstos 
de macrofauna nerítca, en Nummulites cf. atacicus, Nummulites cf. gobulus, Nummulites 
cf. exilis, Alveolina cf. triestina, Glomalveolina lepidulina, Operculina cf. canalifera, Assilina 
cf. leymeriei y Orbitolites cf. ibericus. 
La sedimentación se realizo en medios esencialmente submareales mediante el 
desarrollo de complejos de barras bioclásticas. 
 
1.6. TECTÓNICA 
En contraste con las direcciones NO-SE de la cadena en el Arco Vasco, esta zona se 
caracteriza por presentar estructuras orientadas NE-SO que son bien patentes en el 
sinclinal de San Román. El paso de unas a otras se produce a partir del accidente o falla N-S 
de Ramales que limita el bloque por el este de tal forma que en el sector más oriental del 
dominio (sector de Meruelo-Beranga) es perceptible una inflexión en la traza de los ejes de 
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los pliegues. El mismo contraste de directrices estructurales se produce en relación con el 
bloque meridional de la Plataforma de Cabuérniga, en el que dominan las directrices 
cantábricas NO-SE, aunque en este caso es la falla de Cabuérniga la que produce una 
brusca interrupción entre unas y otras poniendo de manifiesto su funcionamiento tardío (y 
relativamente reciente) respecto a éstas.  
Esta estructura se interpreta como un cabalgamiento de dirección E-O y vergencia 
meridional de gran continuidad regional. Tanto el Paleozoico (Carbonífero) como el 
Triásico (en facies Buntsandstein), cabalgan sobre sedimentos mesozoicos del Triásico, 
Jurásico y Cretácico Inferior (facies Purbeck y Weald. Esta estructura se interpreta como 
una importante falla normal intra-mesozoica, con el labio meridional hundido, que ha sido 
reactivada durante la compresión terciaria. No obstante en la falla de Arredondo, que 
constituye su prolongación hacia el este, se han observado fallas conjugadas de tipo riedel 
y estrías subhorizontales en planos de falla que indican movimientos en dirección dextros. 
Basándose en estas observaciones, se interpreta a esta estructura en su conjunto como un 
cabalgamiento con movimiento lateral dextro que habría acomodado el movimiento del 
Bloque Costero hacia el este. 
 
Fallas de dirección E-O subparalelas a la de Arredondo se observan bien en la 
cartografía, al norte de ésta, en el sector oriental del Bloque Costero de Santander (sector 
de Meruelo-Beranga). Son fallas subverticales o con buzamientos muy acusados en ambos 
sentidos o preferentemente hacia el norte, que limitan bloques levantados generalmente 
ocupados por materiales urgonianos respecto a bloque hundidos ocupados por materiales 
supraurgonianos (muy frecuentemente con crecimiento diferencial contra el plano de 
falla) o del Cretácico Superior. Estas fallas aparecen a su vez limitadas por fallas de 
dirección N-S a NNE-SSO que se pueden interpretar como fallas de transferencia del 
movimiento durante la extensión. Unas y otras han sido invertidas en mayor o menor 
medida durante la compresión terciaria, las primeras como fallas inversas, en algunos 
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casos sin compensar del todo el salto normal previo, y las segundas de nuevo como fallas 
de transferencia (y/o desgarres con movimiento inverso) durante el acortamiento. 
Una estructura principal en el Bloque Costero de Santander es el sinclinal de San 
Román. Este se prolonga con una dirección NE-SO, relativamente constante, desde el norte 
de la bahía de Santander hasta la localidad de Cabezón de la Sal donde su traza axial se 
pierde dentro de las litologías del Grupo Pas. Como consecuencia de una ligera inmersión 
del eje, el sinclinal alberga en su terminación NE una serie muy completa que comprende 
desde la parte alta del Complejo Urgoniano hasta el Eoceno Inferior-Medio. 
En este sector el sinclinal presenta un perfil relativamente apretado con  
geometría próxima a los pliegues en caja. En el sector SO por el contrario, el perfil del 
sinclinal, aún manteniendo las mismas características geométricas, es mucho más laxo con 
ciertos alabeos en el núcleo y diverticulación del eje que le confieren estructura 
sinclinorial. 
Hacia el NO, el sinclinal de San Román está en continuidad cartográfica con las 
estructuras de Caborredondo y de Miengo. Ambas son estructuras anticlinales, una en 
prolongación de la otra, parcialmente perforadas por materiales del Keuper. El anticlinal o 
diapiro de Miengo expone una serie parcial del Jurásico Inferior sobre la que se apoya 
discordante el Grupo Pas y sobre él, una serie completa del Complejo Urgoniano (serie de 
Cuchía). El anticlinal de Caborredondo, es relativamente complejo por la extrusión del 
Keuper y el desarrollo de fallas normales longitudinales y transversales a la estructura. Este 
anticlinal tiene una vergencia NO, con un flanco septentrional subvertical o invertido y 
parcialmente cabalgante en esa dirección sobre el sinclinal contiguo al NO de Cóbreces. El 
conjunto formado por estas tres estructuras (sinclinales de San Román y Cóbreces y el 
anticlinal de Caborredondo) termina hacia el OSO con una geometría sinclinorial laxa en 
los materiales del Grupo Pas, que parece relacionada con la zona compleja de 
cabalgamientos de dirección E-O que cierran formando un arco entre los paralelos de 
Comillas y San Vicente de la Barquera. Estos cabalgamientos superponen la unidad del Saja 




En cuanto a la hidrogeología de la zona que engloba el proyecto en cuestión, se 
puede observar que no existen unidades hidrogeológicas de importancia. Entendiendo a 
mayores que cualquier tipo de precipitación discurre en modo de escorrentía superficial, 
de manera que no originará problemas en el proyecto, dada además la pendiente de la 
zona, que evita acumulaciones locales de lluvia. 
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1.8. ZONA DE PROYECTO 
En el plano adjunto al final de este anexo, se muestra el mapa geológico de la zona 




A continuación se plasma la geotécnia del “Proyecto Pasarela-Mirador de la Virgen del 
Mar”; si bien cabe destacar que la información utilizada, y los datos que se han podido 
obtener, con el objetivo de correlacionarlos con las cimentaciones soporte de la estructura, 
son deficitarios, dado que no existen estudio concretos sobre la zona objeto de estudio, o bien 
no se ha podido tener acceso a los mismos. 
2.2. INFORMACIÓN UTILIZADA 
La información utilizada ha sido la siguiente: 
− Mapa Geológico de Cantabria. E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº 34-II 
− Mapa Geomorfológico, E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº34-II 
− Mapa de Procesos Activos, E. 1:25.000 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº34-II 
− Memoria Geológica.  
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Gobierno de Cantabria 
Hoja de Muriedas 
Nº 34-II 
− Archivo Shapefile, Serie Mapa Geológico 25.000 
Mapas. Cantabria.es 
Gobierno de Cantabria 
Hoja 034-2 
 
2.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
 
Tal y como queda reflejada en la búsqueda por medio de los mapas geológicos, y 
de la observación in-situ, la zona de cimentación de la estructura, se encontrará sobre un 
lecho rocoso de tipo calizo.  
De esta manera y a la espera de datos experimentales con testigos precisos de la 
zona, de los cuales se obtengan, mediante los ensayos adecuados parámetros resistentes, 
y de deformabilidad concisos, tal y como se muestra más adelante en el anejo de 
cimentaciones, los valores que se han creído representativos de la zona, están en todo 
momento minorados, de forma y manera que entendemos nos encontraremos del lado de 
la seguridad. 
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2.4. GEOTECNNICA DE CIMENTACIONES DE LA ESTRUCTURA 
La geotécnica de la cimentación de la estructura queda recogida de manera 
concisa en el anejo de cimentaciones ubicado en este mismo proyecto, siguiendo las 
indicaciones que recoge la “Guía de cimentaciones de obras de carretera” 
 
2.5. RIESGOS GEOTÉCNICOS 
 
Al modo de entender por parte de los proyectistas, el único déficit que puede 
presentarse en la zona a la hora de realizar las cimentaciones, puede encontrarse en la 
orientación de las discontinuidades del macizo rocoso. 
Este aspecto queda solventado y son favorables las discontinuidades tras observar 
su alineación hacia dentro del macizo rocoso, no existiendo riesgo por tanto de 
deslizamiento de bloques rocosos hacia el acantilado, ante los esfuerzos soportados por la 
roca con respecto al peso de la estructural. Todo ello queda patente en la zona geológica 
mediante la observación in-situ tal y como queda reflejado en la isntantánea siguiente: 
 
 
Calizas, calcarenitas con Alveolinas y Nummulites
Calizas arenosas, areniscas, calcarenitas con Nummulites
Arenas, gravas
Calizas, calcarenitas con Alveolinas y Nummulites
Calizas arenosas, margosas, nodulosas con Micraster
Calcarenitas, calizas arenosas con orbitoides, ostreidos y equinidos




Calizas arenosas, areniscas, calcarenitas con Nummulites
Calizas con algas
Calizas, dolomías micriticas laminadas, Margas dolomiticas
Arcillas con cantos
Calizas, dolomías micriticas laminadas, Margas dolomiticas
Calcarenitas, calizas arenosas con orbitoides, ostreidos y equinidos
Arcillas, limos, arenas
Calizas arenosas, margosas, nodulosas con Micraster
Calizas, calcarenitas con Alveolinas y Nummulites
Calizas arenosas, margosas, nodulosas con Micraster
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1. SISMICIDAD 
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
El total de las consideraciones tenidas en cuenta a la hora de evaluar los 
efectos sísimicos, han sido llevadas a cabo en base a la normativa vigente citada a 
continuación: 
 
− Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE‐02), 
aprobada por RD 997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el BOE de 11 de 
octubre de 2002. 
− Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP‐07), aprobada por RD 
637/2007 de 18 de mayo y publicada en el BOE de 2 de junio de 2007. 
 
 De esta forma y manera, en los apartados posteriores se establecen los 
criterios para la determinación de los efectos sísmicos en la zona objeto de estudio. 
 
1.2. CONSIDERACIONES DE LA ACCIÓN SÍSMICA 
De manera análoga, tanto la NCSE‐02 (Art. 1.2.3) como en la NCSP‐07 (Art. 2.8) se 
prescribe que no será necesaria la consideración de acciones sísmicas cuando la 
aceleración sísmica horizontal básica 𝒂𝒂𝒃𝒃 en el emplazamiento de la obra sea inferior a 0,04 𝑔𝑔. 
 
1.3. PELIGROSIDAD SÍSMICA 
Con el objetivo de evaluar la peligrosidad sísmica en la zona de ubicación del 
Proyecto, y recurriendo a la base de datos que ofrece el Instituto Geológico Nacional a 
través de su página web, el mapa de peligrosidad sísmica actualizado en el año 2015, 
arroja para la zona de Santander (lugar de emplazamiento de la obra), tal y como muestra 
la figura anexa, una aceleración básica horizontal 𝑎𝑎𝑏𝑏 = 0,03𝑔𝑔 − 0,02𝑔𝑔 , 
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1.4. CONLCUSIONES 
 
A la vista de los resultados obtenidos, y al encontrarse la aceleración básica 
horizontal 𝑎𝑎𝑏𝑏 < 0,04𝑔𝑔, en nuestra zona de estudio, no se tomaran ningún tipo de 
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ANEJO Nº 5 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente anejo se realizará un estudio de las condiciones climatológicas 
próximas al área que engloba el presente proyecto “Pasarela mirador en la Virgen del Mar”, es 
decir, se centrará en el entorno municipal de Santander, con el objetivo último de conocer los 
condicionantes relativos a la construcción, mantenimiento y conservación de la estructura a 
proyectar, siendo determinante para la redacción y diseño del citado proyecto. 
2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
 
La pasarela que se pretende proyectar, se encuentra ubicada en la zona norte de los 
acantilados de la Isla de la Virgen del Mar, encontrándose por tanto a nivel del mar. 
A la vista de los datos arrojados acontinuación, podemos afirmar que las 
precipitaciones en la zona son abundantes y uniformes a lo largo de todo el año. La media 
anual de precipitaciones oscila entre los 1.000 𝑦𝑦 1.500 𝑚𝑚𝑚𝑚; no existiendo periodo seco estival 
y respecta a la humedad relativa, se considera alta, predominando los días nubosos y 
cubiertos. 
 Los vientos dominantes proceden del Norte, aunque pueden ser de mayor 




A vista de lo anterior, la zona se caracteriza por el clima húmedo y brumoso, con unas 
precipitaciones abundantes durante toda la anualidad, incluidos los meses estivales. 
El entorno del proyecto se describe climatológicamente por estar enmarcado entre la 
zona ibérica Verde, cuyas características lindan con las de Europa Occidental; inviernos suaves 
y veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones freceintes en todas las 
estaciones debido a la influencia de las perturbaciones atlánticas. 
Cabe destacar la suavidad térmica durante todo el periodo anual y la alta humedad de 
la zona, todo ello, define un tipo de ambiente según lo especificado en la 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 08 tipo 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 que 
definirá y condicionará los aspectos relacionados con las dosificaciones de los hormigones a 
utilizar así como las calidades de los aceros estructurales, siendo conveniente por tanto la 
utilización de elementos de protección tal y como se especifica en los anejos siguientes. 
 Para la determinación de los parámetros termométricos y pluviométricos, se han 
utilizado las siguientes estaciones recogidas en la siguiente tabla, por considerarse, las más 
representativas de la zona objeto del estudio: 
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1109  PARAYAS 
1110  SANTANDER (CENTRO) 
1110 E FARO DE LA MAGDALENA 
1112 E OJAIZ 
De esta manera y haciendo uso de la aplicación de la Guía Resumida del Clima en 
España, publicada por el Ministerio  de Medio Ambiente se desprenden los siguientes datos: 
El valor medio de las precipitaciones medias anuales es de 1.129,00 𝑚𝑚𝑚𝑚 tal y como se 
puede apreciar en el gráfico superior. 
El número medio de días con precipitaciones es de 165 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 
 Debido a la suavidad del clima descrito anteriormente, las temperaturas medias 
invernales son superiores a los 8º𝐶𝐶  y en verano superiores a los 18 º𝐶𝐶 , no llegando a 
sobrepasar casi nunca los 30º 𝐶𝐶.  
 De esta manera, y con los datos recopilados, se incluyen aquí los parámetros 
termométricos más siginificativos para las estaciones citadas anteriormente: 
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 Pluviometría. Precipitación media mensual y anual [mm] 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Máx. Anual 
1109 139,3 109,8 106 119,6 92,6 66,1 52,8 87,1 100,7 144,7 170 156,3 1345,1 
1112 E 123,8 89,2 87,5 136,2 90,2 71,1 47 66,6 76,9 128,6 160,3 108,3 1185,7 
1110 120 96,1 99,5 116,8 89,7 65,3 52,3 83,5 97,2 127,9 159,5 138,5 1246,4 
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 Pluviometría. Precipitación máxima diaria [mm/día] 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Máx. Anual 
1109 74 66 53,1 124,2 61,9 102,2 70,6 134,4 78 119,4 87 102,1 134,4 
1112 E 49,3 52,5 45 80 70,7 98 51,3 66,1 65,3 90,6 73,2 50,5 98 
1110 50,5 53,9 52,8 121,9 58,3 107,4 71,3 86,6 75 88,3 81,5 60,9 121,9 
1110 E 67,5 42 52,2 69 72 132 48,2 167 66 91 64,2 84 167 
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A la vista de los resultados anteriores, podemos concluir, que la precipitación anual 
arroja valores muy similares para cada una de las estaciones estudiadas, de esta manera 
podemos afirmar sin temor a equivocación, que la precipitación media de las estaciones 
mencionadas pueden ser extrapolable al área de influencia de nuestro proyecto, dando un 
valor medio de 1250,5 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 
 A la hora de analizar la precipitación media mensual, como es conocido de antemano, 
los valores experimentados resultan ser muy altos durante toda la anualidad, lo cual es común 
al estar dentro del clima mencionado. Así pues las mayores precipitaciones se dan en los 
meses de noviembre y las mínimas en los meses de junio. La precipitación media mensual 
arroja un valor de: 104,2 𝑚𝑚𝑚𝑚. 
 El periodo de lluvias puede considerarse regular, con una distribución uniforme a lo 
largo de todo el año. Los meses más lluviosos abarcan desde octubre hasta enero, 
produciéndose una disminución de intensidad en los meses de febrero y marzo, junto con un 
aumento en el mes de abril, siendo los meses estivales los de menores intensidades. 
 Cabe destacar que el número medio de días en los que se producen precipitaciones 
supera los 12 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎, dándose una media total de 176 días lluviosos. 
 
3.1. DÍAS DE NIEVE, GRANIZO, TORMENTA, NIEBLA Y VIENTO 
Haciendo uso de la misma base de datos anunciada anteriormente, procedemos a 
mostrar los resultados del análisis de los datos de nieve, granizo, tormenta y viento recogidos 
de las estaciones mencionadas, con objetivo de extrapolarlos a la zona objeto de estudio. 
De esta manera, a la vista de los resultados, la presencia de nieve en la zona, al ser 
zona costera, con temperaturas suaves durante todo el año, resulta prácticamente 
despreciable, dándose de manera puntual en los meses de noviembre a abril, arrojándose un 
valor medio de 1 𝑑𝑑í𝑎𝑎/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 de nevadas. 
Resulta diferente el análisis de los días tormentosos, pues son de mayor frecuencia y 
uniformes a lo largo del año, experimentándose un incremento durante los meses de verano, 
siendo julio el de mayor pico. 
Los días de niebla, aunque no sean demasiados, se manifiestan de manera más 
significativa durante el otoño. 
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 Número medio de días de nieve 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tot. Anual 
1109 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 
1112 E 0,6 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 
1110 0,4 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,6 
1110 E 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 
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 Número medio de días de granizo 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tot. Anual 
1109 0,8 1 1 0,8 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,9 0,8 6,2 
1112 E 1,9 1,9 1,3 1,4 0,4 0 0,1 0 0,1 0,4 1,6 1,1 10,1 
1110 1,8 1,8 1,8 1,3 0,6 0 0,1 0,1 0,1 0,5 1,8 1,6 11,6 
1110 E 1,6 2 1,6 1,7 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 1,1 1 9,7 
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 Número medio de días de tormenta 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tot. Anual 
1109 0,7 0,9 1 1 1,5 1,3 1,5 1,4 1,1 1 1 0,7 13 
1112 E 0,5 0,7 0,8 1 1,1 1,2 1,2 1,1 0,7 0,9 0,8 0,6 10,8 
1110 1,2 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 2,6 2,2 1,7 1,7 1,7 1,1 21 
1110 E 1,1 0,9 1,2 1,3 0,8 1,2 2 1,3 0,6 1,2 0,6 1 13,2 
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 Número medio de días de niebla 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tot. Anual 
1109 1,2 1,1 2,4 1,8 1,6 1,8 1,6 2,5 3,7 4,6 2,5 1 25,8 
1112 E 0,8 1,1 1,2 0,7 1,9 1,6 1,2 1,1 3,7 1,9 1,5 0,6 17,3 
1110 3,6 2,6 4 3,7 4,2 5,5 5,4 5,9 7,8 6,1 4,2 3,1 56,1 
1110 E 4,9 6,6 5,3 6,2 3,2 5,5 4,9 6,1 4,9 4,5 7 4,9 64 
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3.2. VIENTO 
 
Para el estudio de los vientos se han utilizado datos de dos estaciones próximas a la 
zona de estudio. En concreto, se han utilizado datos de las estaciones de Parayas “Aeropuerto” 
y Santander “Centro”. 
Los parámetros utilizados para el estudio de los vientos son: racha máxima de viento 
anual, velocidad media, días de viento superior a 36 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ, días de viento superior a 55 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ, 
días de viento superior a 91 𝐾𝐾𝑚𝑚/ℎ y rumbos adoptados por el viento. 
Otro parámetro importante para la caracterización de los vientos en la zona es el valor 
de la velocidad media, que se adjunta en la siguiente tabla para las estaciones de estudio: 
Velocidad media del viento en Km/h 
 Parayas "Aeropuerto" Santander "Centro" 
Enero 15,56 12,33 
Febrero 15,69 12,50 
Marzo 15,42 11,89 
Abril 16,50 12,25 
Mayo 14,92 11,33 
Junio 13,69 10,31 
Julio 13,33 10,19 
Agosto 12,64 9,42 
Septiembre 12,42 9,36 
Octubre 12,31 9,97 
Noviembre 14,17 11,19 
Diciembre 13,78 11,83 
 
La dirección de los vientos predominantes es Oeste, siendo también muy frecuentes 
los vientos de dirección Noroeste, con velocidades medias de 13,87 𝑦𝑦 13,43 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ 
respectivamente. 
Otro dato a resaltar en el estudio del viento es el número de días al año que se 
superan ciertos umbrales de velocidad, los de 36, 55 𝑦𝑦 91 𝐾𝐾𝑚𝑚/ℎ. 
Entre los meses de septiembre y abril tienen lugar los vientos de más de 91 𝐾𝐾𝑚𝑚/ℎ.  
Durante todo el año se producen vientos de velocidad superior o igual a 91 𝐾𝐾𝑚𝑚/ℎ en 
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4. HIDROLOGEOLOGÍA 
 
La zona presenta escasa vegetación, si a caso algún matorral y pradera silvestre, en 
el camino de acceso hacia el acantilado, por lo que se puede concluir que las 
precipitaciones discurrirán en forma de escorrentía superficial, que dada la pendiente del 
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A continuación se muestran una serie de instántáneas realizadas in-situ de la zona a 
ubicar la futura pasarela-mirador. A modo ilustrativo, sirvan estas fotografías, para hacerse a la 
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Vista aérea de la Virgen del Mar 
 
 
Vista aérea zona de acantilado 
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Hermita desde el sendero de acceso al acantilado 
Pasarela de acceso a la Isla de la Virgen del Mar  
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Inicio de la roca caliza desnuda Transición cobertura vegetal-roca desnuda 
  
  
Vista de la hermita desde la zona de transición Vista Este de la futura zona de acceso a la pasarela 
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Vista Norte y acceso a la futura pasarela Vista Este de la futura pasarela 
  
  
Vista Oeste de la futura pasarela Perspectiva desde el futuro acceso 
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Pared rocosa sobre la que “volará” la futura pasarela Suelo rocoso para anclaje del pilar 
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1. INTRODUCCIÓN 
El anejo que prosigue trata sobre el trazado en planta así cómo en alzado de la 
geometría “general” de las vigas y el tablero que conforman la estructura de la “Pasarela-
Mirador de la Virgen del Mar”. 
El objetivo que persigue el trazado de la estructura es conseguir de manera 
volumétrica un doble infinito tanto en alzado como en planta, tal y como queda reflejado 
en los planos y en el desarrollo que prosigue: 
2. TRAZADO EN PLANTA 
El desarrollo de cada una de las vigas que conforman la estructura queda 
constituido por dos trazados circulares de radios diferentes y tangentes entre ellos, con 
radios no excesivos, pero que aseguran el tránsito cómodo de las personas por el tablero 
que se sustenta sobre las vigas analizadas. De esta manera, los radios, desarrollos y 
centros de las mismas quedan definidos en los siguientes apartados así como en los planos 
del Documento Número 2: “Planos” 
3. TRAZADO EN ALZADO 
Lo elementos del trazado en alzado se encuentran constituidos por elevaciones 
continuas y suaves que permiten obtener, junto con la alineación en planta y de manera 
sincronizada entre las vigas que conforman el tablero, la forma deseada expresada 
anteriormente.  
Las pendientes transversales del tablero son nulas, puesto que no va a existir 
riesgo de inundaciones ante precipitaciones por el hecho de encontrarse con pendiente 
permanentemente la alineación del tablero. 
La inclinación de la rasante máxima de la pasarela se establece en un 9 %, siendo 
inferior en el resto del recorrido, siendo aceptable en cuanto a accesibilidad se refiere. 
4. SECCIÓN TIPO 
Las secciones tipo quedan definidas con mayor precisión en el Documento Número 
2: “Planos”, así como en el anejo de cálculo de la estructura; sin embargo, podemos 
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ANCHURA DEL TABLERO: 𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒎𝒎 
ANCHURA TRANSITABLE: 1,500 𝑚𝑚 
LONGITUD VANOS EXTERIORES: 22,857 𝑚𝑚 
LONGITUD VANO INTERIORES: 7,077 𝑚𝑚 
ANCHURA VIGAS: 0,400 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟏𝟏,𝟓𝟓: 25,585 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟐𝟐,𝟔𝟔: 20,135 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟑𝟑,𝟕𝟕: 7,463 𝑚𝑚 
LONGITUD VIGA 𝟒𝟒,𝟖𝟖: 6,693 𝑚𝑚 
 
5. CÁLCULO 
5.1. COORDENADAS LOCALES: 
A continuación se muestran en coordenadas locales, los puntos establecidos sobre 
las líneas maestras de las vigas, referidas estas sobre el punto medio superior de la sección 
de las mismas. 
Como origen de coordenadas locales "𝑥𝑥", "𝑦𝑦", se ha tomado el punto equidistante 
inferior de los cajones de empotramiento al terreno en planta, y se establece el origen del 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 "𝑧𝑧" 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 a la cota menor de las líneas maestras referidas. Se recomienda el apoyo 
sobre los planos que incluyen esta información en el Documento Nº2: “Planos”. 
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 X Y Z 
P_1 -9,932 1,128 0,000 
P_2 -10,835 1,544 0,113 
P_3 -11,694 2,041 0,228 
P_4 -12,446 2,687 0,343 
P_5 -13,056 3,470 0,456 
P_6 -13,520 4,347 0,569 
P_7 -13,832 5,289 0,683 
P_8 -13,980 6,270 0,797 
P_9 -13,956 7,262 0,911 
P_10 -13,761 8,235 1,025 
P_11 -13,401 9,160 1,137 
P_12 -12,888 10,009 1,250 
P_13 -12,238 10,758 1,367 
P_14 -11,468 11,383 1,487 
P_15 -10,601 11,867 1,595 
P_16 -9,662 12,197 1,677 
P_17 -8,678 12,359 1,727 
P_18 -7,679 12,341 1,740 
P_19 -6,698 12,159 1,706 
P_20 -5,750 11,853 1,621 
P_21 -4,834 11,467 1,518 
P_22 -3,942 11,024 1,424 
P_23 -3,085 10,519 1,329 
P_24 -2,264 9,956 1,233 
P_25 -1,486 9,336 1,138 
P_26 -0,756 8,658 1,042 
P_27 -0,343 8,248 0,986 
“VIGA 3” 
 X Y Z 
P_50 -6,550 1,128 0,000 
P_51 -5,615 1,457 0,132 
P_52 -4,701 11,839 0,264 
P_53 -3,819 2,292 0,396 
P_54 -2,970 2,803 0,529 
P_55 -2,157 3,370 0,661 
P_56 -1,388 3,995 0,793 
P_57 -0,668 4,676 0,925 
P_58 -0,343 5,000 0,986 
“VIGA 2” 
 X Y Z 
P_28 -9,491 2,562 0,000 
P_29 -10,383 2,986 0,153 
P_30 -11,189 3,554 0,308 
P_31 -11,814 4,315 0,460 
P_32 -12,245 5,203 0,613 
P_33 -12,466 6,164 0,766 
P_34 -12,458 7,150 0,920 
P_35 -12,224 8,107 1,072 
P_36 -11,774 8,985 1,223 
P_37 -11,136 9,736 1,380 
P_38 -10,341 10,318 1,538 
P_39 -9,430 10,705 1,664 
P_40 -8,449 10,870 1,732 
P_41 -7,454 10,793 1,726 
P_42 -6,494 10,529 1,646 
P_43 -5,574 10,155 1,533 
P_44 -4,681 9,718 1,427 
P_45 -3,826 9,212 1,321 
P_46 -3,011 8,642 1,214 
P_47 -2,246 8,007 1,107 
P_48 -1,532 7,316 1,001 
P_49 -1,437 7,221 0,986 
“VIGA 4” 
 X Y Z 
P_59 -6,991 2,562 0,000 
P_60 -6,059 2,892 0,147 
P_61 -5,152 3,286 0,295 
P_62 -4,282 3,755 0,442 
P_63 -3,449 4,288 0,589 
P_64 -2,659 4,883 0,737 
P_65 -1,923 5,544 0,884 
P_66 -1,437 6,026 0,986 
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 X Y Z 
P_67 9,932 1,128 0,000 
P_68 10,835 1,544 0,113 
P_69 11,694 2,041 0,228 
P_70 12,446 2,687 0,343 
P_71 13,056 3,470 0,456 
P_72 13,520 4,347 0,569 
P_73 13,832 5,289 0,683 
P_74 13,980 6,270 0,797 
P_75 13,956 7,262 0,911 
P_76 13,761 8,235 1,025 
P_77 13,401 9,160 1,137 
P_78 12,888 10,009 1,250 
P_79 12,238 10,758 1,367 
P_80 11,468 11,383 1,487 
P_81 10,601 11,867 1,595 
P_82 9,662 12,197 1,677 
P_83 8,678 12,359 1,727 
P_84 7,679 12,341 1,740 
P_85 6,698 12,159 1,706 
P_86 5,750 11,853 1,621 
P_87 4,834 11,467 1,518 
P_88 3,942 11,024 1,424 
P_89 3,085 10,519 1,329 
P_90 2,264 9,956 1,233 
P_91 1,486 9,336 1,138 
P_92 0,756 8,658 1,042 
P_93 0,343 8,248 0,986 
“VIGA 7” 
 X Y Z 
P_116 6,550 1,128 0,000 
P_117 5,615 1,457 0,132 
P_118 4,701 11,839 0,264 
P_119 3,819 2,292 0,396 
P_120 2,970 2,803 0,529 
P_121 2,157 3,370 0,661 
P_122 1,388 3,995 0,793 
P_123 0,668 4,676 0,925 
P_124 0,343 5,000 0,986 
“VIGA 6” 
 X Y Z 
P_94 9,491 2,562 0,000 
P_95 10,383 2,986 0,153 
P_96 11,189 3,554 0,308 
P_97 11,814 4,315 0,460 
P_98 12,245 5,203 0,613 
P_99 12,466 6,164 0,766 
P_100 12,458 7,150 0,920 
P_101 12,224 8,107 1,072 
P_102 11,774 8,985 1,223 
P_103 11,136 9,736 1,380 
P_104 10,341 10,318 1,538 
P_105 9,430 10,705 1,664 
P_106 8,449 10,870 1,732 
P_107 7,454 10,793 1,726 
P_108 6,494 10,529 1,646 
P_109 5,574 10,155 1,533 
P_110 4,681 9,718 1,427 
P_111 3,826 9,212 1,321 
P_112 3,011 8,642 1,214 
P_113 2,246 8,007 1,107 
P_114 1,532 7,316 1,001 
P_115 1,437 7,221 0,986 
“VIGA 8” 
 X Y Z 
P_125 6,991 2,562 0,000 
P_126 6,059 2,892 0,147 
P_127 5,152 3,286 0,295 
P_128 4,282 3,755 0,442 
P_129 3,449 4,288 0,589 
P_130 2,659 4,883 0,737 
P_131 1,923 5,544 0,884 
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1. INTRODUCCIÓN 
La estructura del proyecto objeto de estudio, “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”, 
se encuentra constituida, de manera general por vigas armadas de acero estructural 
perimetrales a los corredores (unidas por medio de travesaños de acero estructural) que 
establecen las vías de paso, por el mismo. 
Tal y como se ha descrito anteriormente, la estructura en su conjunto, cuenta con dos 
accesos a la misma, y dos trazados simétricos, en los que cada uno de ellos, cuenta con una 
forma circular en planta, con cota variable a lo largo de su trazado.  
De esta manera, ambos trazados descritos, se encuentran apoyados en dos puntos: el 
primero se corresponde con el propio acceso a la pasarela, es decir al terreno rocoso del 
acantilado norte de la Isla de la Virgen del Mar, y el segundo en la confluencia espacial de 
ambos trazados en el mismo punto, que se corresponde con el encuentro con el pilar 
estructural de hormigón armado, anclado al terreno rocoso, aprovechando un escalón 
existente en el propio acantilado.  
De esta manera, el cálculo estructural de las vigas de acero estructural se ha basado en 
la resolución de uno de los trazados. Centrándonos en uno de los trazados, este se encuentra 
constituido por dos zonas bien diferenciadas e independientes la una respecto a la otra. 
La primera corresponde al denominado “vano largo” de mayor longitud (recorriendo 
aproximadamente tres cuarto de circunferencia), se encuentra formado por dos vigas 
perimetrales (perfiles armados) al trazado del mismo, iniciándose su recorrido en el extremo 
del acantilado norte de la Isla de la Virgen del Mar, y finalizando en el pilar de hormigón 
estructural descrito anteriormente. De esta manera, los dos extremos, serán considerados 
como empotrados en el terreno de cimentación. Así pues y con el objetivo de diferenciar 
ambas vigas, que en conjunto forman el denominado “tramo largo”, se denominarán: “Viga 
exterior del vano largo” y “Viga interior del tramo largo”.  
La segunda corresponde al denominado “tramo corto” de menor longitud que el 
anterior (recorre un cuarto de circunferencia aproximadamente), se encuentra formado por 
dos vigas perimetrales (perfiles armados) al trazado del mismo, iniciándose su recorrido en el 
extremo del acantilado norte de la Isla de la Virgen del Mar, y finalizando en el pilar de 
hormigón estructural descrito anteriormente. De esta manera, los dos extremos, serán 
considerados como empotrados en el terreno de cimentación. Así pues y con el objetivo de 
diferenciar ambas vigas, que en conjunto forman el denominado “tramo corto”, se 
denominarán: “Viga exterior del vano corto” y “Viga interior del tramo corto”. 
 
2. PROCESO CONSTRUCTIVO 
El terreno sobre el que se apoya la pasarela es un terreno rocoso estable, cuyas 
características mecánicas quedan definidas en el anejo de cimentaciones del presente 
Proyecto. 
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 El proceder constructivo de la estructura de la pasarela, descrito con mayor exactitud 
en el “Anejo Proceso Constructivo” del presente proyecto radicará en los siguientes pasos: 
1) Montaje en taller de vigas perimetrales, subdividiendo en dos partes el “vano largo”, 
con el objetivo de su transporte por carretera, y procediendo a la unión de ambas 
partes in-situ en la zona del proyecto mediante la utilización de apeos y cimbra 
provisional de apoyo. El “vano corto” se transportará de una sola pieza. 
2) Izado de los vanos y colocación en sus puntos de anclaje, mediante grúa. El “vano 
largo” contará con tres puntos de anclaje para su izado, mientras que el “vano corto” 
sólo contará con dos. 
3) Finalmente se colocarán las barandillas, elementos de sujeción del cristal y neopreno 
de apoyo para el mismo. 
 
3. MATERIALES 
Hormigón de limpieza 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 150 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 15 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Hormigón armado 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 40 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 40 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Acero estructural 𝑆𝑆 − 275 − 𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 275 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Acero pasivo 𝐵𝐵 − 500 − 𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 500 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
4. NORMATIVA EMPLEADA 
El objeto del presente anejo, se basa en la metodología utilizada para proceder 
al cálculo de la estructura, en condiciones de integridad estructural y de seguridad. 
Para ello, se han hecho uso de las siguientes Instrucciones y normativas dictada por el 
Ministerio de Fomento español, las cuales son las siguientes: 
 
− “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera, IAP 11”,  
− RPM: “Recomendaciones para puentes metálicos” 
−  EAE: “Instrucción de Acero Estructural” 
− “Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08” 
− “Guía de Cimentaciones en obras de carretera” 
 
Con la necesidad de conocer las acciones que tendremos presente en la estructura a 
proyectar, así como los coeficientes de ponderación y las combinaciones de acciones sobre la 
misma, se ha utilizado la 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼 − 11, dictada y entrada en vigor con la Orden FOM/2842/211,  
de 29 de septiembre. 
 La citada instrucción es de aplicación para las estructuras y puentes  de la red de 
carreteras del Estado (RCE), así como para los proyectos de estructuras asimilables a los 
puentes, pasarelas para peatones, ciclistas o ciclomotores; entendiendo por ello es la 
Instrucción adecuada a seguir. 
 
5 
ANEJO Nº 8 
5. REQUISITOS FUNDAMENTALES 
En cuanto a los requisitos que tendremos en cuenta en la proyección de la estructura, 
resaltamos los siguientes: 
− La estructura proyectada y en el futuro construida será capaz de soportar las 
acciones que puedan solicitarla durante su construcción y uso, en el periodo de 
vida previsto, y de cumplir la función para la que es construida; siendo los costes 
de conservación lo menores posibles. 
 
− La estructura resultante será capaz de resistir sin causar daños excesivos, en base 
a su robustez, las posibles acciones excepcionales a las que pueda verse sometida. 
 
− La pasarela proyectada será única y exclusivamente destinada al uso para el que 
ha sido proyectada y construida. 
 
6. PROGRAMAS EMPLEADOS PARA EL CÁLCULO 
Para el cálculo de las secciones y esfuerzos se han utilizado los siguientes programas: 
− Cálculos manuales 
− ANSYS: Utilizado para el cálculo de los esfuerzos sobre la estructura a nivel de 
dimensionamiento, diseño final y comprobación de esfuerzos finales. 
− Hojas de cálculo de Excel 
− AutoCad: Para el dimensionamiento de las secciones y su posterior introducción en el 
programa de cálculo en ANSYS. 
 
7. DIMENSIONAMIENTO DEL TABLERO 
7.1. VIDA ÚTIL 
En cuanto a la vida útil para la cual se proyectará la estructura, se ha creído 
conveniente utilizar 100 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 como vida útil del proyecto. Contada desde la fecha en que la 
estructura haya sido ejecutada, contando con la conservación adecuada pero sin requerir 
operaciones significativas de rehabilitación.  
 
7.2. ACCIONES DE CÁLCULO 
Se han considerado las siguientes acciones de cálculo: 
 
− Acciones permanentes: 𝑮𝑮 
− Acciones variables:  𝑄𝑄 
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7.2.1. ACCIONES PERMANENTES 
− Peso propio de la estructura: Se han considerado para tal, densidades de 
los materiales de: 
𝝆𝝆𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒂𝒂𝒂𝒂𝒉𝒉 = 𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑲𝑲𝒉𝒉/𝒉𝒉𝟑𝟑 
𝝆𝝆𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒂𝒂𝒆𝒆𝒆𝒆𝒉𝒉𝒆𝒆𝒂𝒂𝒆𝒆𝒆𝒆𝒉𝒉𝒂𝒂𝒆𝒆 = 𝟕𝟕.𝟖𝟖𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑲𝑲𝒉𝒉/𝒉𝒉𝟑𝟑 
 
− Peso Propio de la superestructura: Acción permanente a todo lo largo de 
la pasarela que actúa sobre la estructura terminada. El suelo de cristal y el 
peso de los elementos de defensa: 
𝝆𝝆𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒆𝒆𝒆𝒆𝒂𝒂𝒆𝒆 𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒆𝒆𝒂𝒂𝒉𝒉𝒆𝒆𝒉𝒉𝒉𝒉𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑲𝑲𝒉𝒉/𝒉𝒉𝟑𝟑 
𝝆𝝆𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒊𝒊𝒉𝒉𝒂𝒂𝒂𝒂𝒊𝒊𝒆𝒆𝒂𝒂 = 𝟕𝟕.𝟗𝟗𝟖𝟖𝟓𝟓 𝑲𝑲𝒉𝒉/𝒉𝒉𝟑𝟑 
 
 
7.2.2. ACCIONES VARIABLES 
Se han considerado las siguientes accione variables: 
− Sobrecarga de uso 
De acuerdo con la vigente Instrucción para el proyecto de puentes de carretera 
del Ministerio de Fomento IAP 11, se ha considerado la máxima carga de 500 𝑐𝑐𝑘𝑘/𝑚𝑚2, 
aplicado en toda la superficie del pavimento de la superestructura. 
− Viento: 
La acción del viento se asimilará a una carga estática equivalente. Para 
la obtención de esta carga, se seguirán las indicaciones de los apartados 
pertinentes de la IAP11, que se detallan a continuación: 
 
I. Velocidad básica del viento 
 
A la hora de definir las cargas horizontales debidas a la acción del viento, 
actuando sobre la pasarela, el apartado 4.2.1 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉 𝐵𝐵á𝑜𝑜𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜, definido 
en la normativa 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼 11 establece una velocidad fundamental del viento para un 
periodo de retorno de 𝑇𝑇 = 50 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜, en la cual no influye la dirección del viento, ni la 
época del año en la cual esta pueda producirse, teniendo en cuenta para ello un 
entorno desprotegido frente a la acción en cuestión, para un entorno de puente 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑜𝑜 𝐼𝐼𝐼𝐼, a una altura de 10 𝑚𝑚 sobre el suelo. 
A partir de la velocidad básica fundamental del viento, a partir de ahora 
denominada: 𝑉𝑉𝑏𝑏 ,0, se obtendrá la velocidad básica 𝑉𝑉𝑏𝑏  mediante la espresión: 
𝑉𝑉𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 ∙ 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑉𝑉𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉 ∙ 𝑉𝑉𝑏𝑏 ,0 
Siendo: 
𝑽𝑽𝒊𝒊 Velocidad básica del viento para 𝑻𝑻 = 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒂𝒂ñ𝒉𝒉𝒆𝒆 
𝒂𝒂𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉 Factor direccional del viento. Adoptando el valor 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 1,0 
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𝒂𝒂𝒆𝒆𝒂𝒂𝒂𝒂𝒆𝒆𝒉𝒉𝒉𝒉 Factor estacional del viento. Adoptando el valor 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑉𝑉𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉 = 1,0 
𝑽𝑽𝒊𝒊,𝟓𝟓 Velocidad básica fundamental del viento 




Tal y como se observa en el mapa de isotacas, la zona objeto de estudio se 
encuentra en la 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑉𝑉𝑎𝑎 𝐶𝐶, de la figura mostrada; dotándose entonces de una 
𝑉𝑉𝑏𝑏 ,0 = 29 𝑚𝑚/𝑜𝑜 
De esta manera; obtenemos 𝑽𝑽𝒊𝒊 = 1 ∙ 1 ∙ 29 = 𝟐𝟐𝟗𝟗 𝒉𝒉/𝒆𝒆 
 
II. Velocidad media del viento 
 
 
La velocidad media del viento de acuerdo al apartado 4.2.2 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜, ofrece la siguiente expresión para su obtención: 
𝑉𝑉𝑚𝑚 (𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑑𝑑(𝑧𝑧) ∙ 𝑐𝑐0 ∙ 𝑉𝑉𝑏𝑏(𝑇𝑇) 
𝑽𝑽𝒊𝒊(𝑻𝑻) Velocidad básica del viento [𝒉𝒉/𝒆𝒆] para un periodo de retorno T 
𝒂𝒂𝟓𝟓 Factor de topografía; que se tomará habitualmente: 𝑐𝑐0 = 1,0 
𝒂𝒂𝒉𝒉(𝒛𝒛) Factor de rugosidad obtenido de la fórmula siguiente; habiendo adoptado para 
nuestra zona de estudio un tipo de entorno: 𝑻𝑻𝒉𝒉𝑻𝑻𝒉𝒉 𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒂𝒂𝒉𝒉𝒆𝒆𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝟓𝟓 → Mar o zona 
costera expuesta al mar abierto; 𝑧𝑧𝑚𝑚 í𝑉𝑉[𝑚𝑚] = 1 𝑚𝑚 > 𝑧𝑧 = 18 𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻; con 
lo que la fórmula a adoptar es: 
𝑐𝑐𝑑𝑑(𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑑𝑑 ∙ 𝐻𝐻𝑉𝑉 � 𝑧𝑧𝑧𝑧0� = 0,156 ∙ 𝐻𝐻𝑉𝑉 �19,2060,003 � = 1,367 
 𝑧𝑧 Altura del punto de aplicación del empuje del viento respecto del terreno o 
del nivel mínimo del agua bajo la pasarela. 
 𝑐𝑐𝑑𝑑  Factor del terreno = 0,156 𝒇𝒇.𝑻𝑻𝒂𝒂𝒊𝒊𝒆𝒆𝒂𝒂 𝟒𝟒.𝟐𝟐 − 𝒊𝒊 
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De esta manera: 𝑉𝑉𝑚𝑚 (𝑧𝑧) = 39,650 𝑚𝑚/𝑜𝑜 
 
III. Empuje del viento 
 
Según el apartado 4.2.3 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝐹𝐹𝐸𝐸𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜 de la 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼 11, el empuje del 
viento sobre cualquier elemento se calculará por separado para cada elemento del 
puente; calculándolo mediante la siguiente expresión: 
𝑭𝑭𝒘𝒘 = �12 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉𝑏𝑏2(𝑇𝑇)� ∙ 𝑐𝑐𝑉𝑉(𝑧𝑧) ∙ 𝑐𝑐𝑓𝑓 ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟑𝟑𝟓𝟓𝟗𝟗,𝟑𝟑𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑵𝑵 
  De esta manera, la presión del viento sobre la estructura será de: 
𝑷𝑷𝒘𝒘 = 𝟔𝟔𝟑𝟑 𝑷𝑷𝒂𝒂 
− Acciones térmicas: 
Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se 
partirá del valor de la temperatura del aire a la sombra en el lugar del 
emplazamiento del puente. Los valores característicos de la temperatura máxima y 
mínima del aire a la sombra, se deducen de la tabla 4.3‐a de la IAP11 en función 
de la altitud del emplazamiento y de las zonas climáticas de la figura 4.3-b. 
Para situaciones persistentes se considerará un período de retorno de 100 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜: 
𝑻𝑻𝒉𝒉𝒂𝒂𝒊𝒊 = 𝟒𝟒𝟐𝟐 − 𝟒𝟒𝟒𝟒º𝑪𝑪 
𝑻𝑻𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 = −𝟕𝟕º𝑪𝑪 
𝑻𝑻𝒉𝒉𝒂𝒂𝒊𝒊,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 = 𝟒𝟒𝟐𝟐,𝟔𝟔 º𝑪𝑪  
𝑻𝑻𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 = −𝟕𝟕,𝟕𝟕 º𝑪𝑪 
 
La componente uniforme de temperatura del tablero, también 
denominada temperatura efectiva (temperatura media de la sección transversal), 
tendrá un valor mínimo 𝑇𝑇𝑉𝑉 ,𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉   y un valor máximo 𝑇𝑇𝑉𝑉 ,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  que se determinarán a 
partir de la temperatura del aire. 
𝑻𝑻𝒂𝒂,𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 = −𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟕𝟕 º𝑪𝑪 
𝑻𝑻𝒂𝒂,𝒉𝒉𝒂𝒂𝒊𝒊 = 𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟔𝟔 º𝑪𝑪 
𝜶𝜶𝑻𝑻 = 𝟓𝟓𝟐𝟐 ∙ 𝟓𝟓𝟓𝟓−𝟔𝟔 º𝑪𝑪 − 𝟓𝟓 
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La variación de la componente uniforme de temperatura 
ocasionará, en una estructura como esta sin coacción al movimiento, un 
cambio en su longitud, pero no la aparición de esfuerzos. El valor 
característico de la máxima variación de la componente uniforme de 
temperatura en contracción, y en dilatación será: 
 
∆𝑻𝑻𝑵𝑵,𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉 = 𝟐𝟐𝟓𝟓,𝟕𝟕 º𝑪𝑪 
∆𝑻𝑻𝑵𝑵,𝒂𝒂𝒊𝒊𝑻𝑻 = 𝟒𝟒𝟓𝟓,𝟔𝟔 º𝑪𝑪 
 
− Nieve: 
La carga originada por la acciones de nieve, no se ha tenido en cuenta, al 




7.3. COMBINACIONES DE CÁLCULO 
7.3.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 
− Valor representativo de las acciones permanentes: 
Se considerará un único valor representativo, coincidente con el 
valor característico 𝐺𝐺𝑐𝑐  
 
− Valor representativo de las acciones variables: 
Se considerarán 3 diferentes valores, valor de combinación ψ0, 







7.3.2. VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 
− Valor de cálculo para las comprobaciones en ELU: 
Se indican a continuación en la tabla que prosigue: 
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− Valor de cálculo para las comprobaciones en ELS: 
 
 
7.3.3. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
− Combinaciones para comprobaciones en ELU: 





− Combinaciones para comprobaciones en ELS: 
Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de 
los tres tipos de combinación de acciones indicados a continuación: 
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7.4. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE SECCIÓN 
Para el predimensionamiento de la sección se han considerado los esfuerzos 
actuantes mayorados sobre la estructura, realizando primeras aproximaciones de manera 
manual. 
A continuación se modelaron los diferentes tipos estructurales, con el programa 
AutoCad, con el objeto de exportar las diferentes geometrías, dada la complejidad de 
éstas, en el caso de querer introducirlas de manera manual en el entorno gráfico del 
programa ANSYS Workbench.  
Con la introducción de las cargas y teniendo siempre presente el límite tensional 
del acero utilizado, se concluyó que la estructura, tras el uso de diferentes tipos de 
sección, cumplía en todos los casos su integridad tensional; pero no así la imposición de 
flecha máxima impuesta por la normativa IAP‐11. Así pues, el peso propio de la estructura 
es una carga dominante en el conjunto de las cargas. 
Por todo ello, se realizaron diversas pruebas con el objetivo de establecer una 
sección tipo perfil armado, que cumpliese, todas las comprobaciones a realizar. La sección 
del perfil armado a utilizar queda definido en el Documento Nº2 Planos, del presente 
Proyecto “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar” 
7.5. MODELADO DIGITAL DE LA ESTRUCTURA 
A continuación se exponen los pasos a seguir en la entrada y salida de datos de 
análisis estructural del programa ANSYS: 
7.5.1. MODELADO GEOMÉTRICO 
El modelado geométrico tanto del “vano largo” como del “vano corto”, 
descritos en apartados anteriores de este Anejo, fueron realizados con el programa 
AutoCad, y exportados en formato .iges que resulta ser la mejor solución que soporta 
el programa ANSYS. 
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7.5.2. ENTORNO UTILIZADO 
El entorno gráfico utilizado, es el ofrecido por el programa ANSYS, denominado 
ANSYS Workbench. 
Dentro del entorno se ha generado como base, la plantilla “Estático 
Estructural”, acorde con el Proyecto a realizar. Tal y como se muestra en la siguiente 
ilustración: 
 
   
7.5.3. SELECCIÓN DE MATERIALES 
Para la utilización del material constituyente de la estructura se optó por Acero 
estructural S‐275, que se introdujo con la base de datos de materiales ofrecidos por el 
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7.5.4. IMPORTACION DE LA GEOMETRÍA 
Con los datos de partida ya definidos, se procedió a la introducción de la 
geometría de la estructura, haciendo uso del entorno “Design Modeler”, importando el 
archivo de extensión .iges definido anteriormente. De esta manera, y como muestra la 
ilustración que prosigue, se generaron los diferentes cuerpos sólidos asociados a las 




Debido a que la importación de la geometría, lleva asociada la descomposición 
de los elementos en diferentes sólidos, los contactos entre todos los travesaños y vigas 
deben ser establecidos para garantizar un correcto comportamiento estructural, tal y 
como se muestra en la siguiente ilustración: 
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7.5.6. MALLADO DE LA ESTRUCTURA 
Dentro ya del entorno “Mechanical”, se dispuso a realizar el mallado de todos 
los elementos que conforman la estructura, requisito indispensable para la realización 
del análisis de elementos finitos, habiendo adoptado como elemento finito, elementos 
de cuatro nodos dado que como es sabido, es el indicado para este tipo de análisis, 
todo ello haciendo uso del motor computacional del programa. 
Con todo ello, el tamaño de malla, utilizado, creemos es suficiente para la 




Dada la disposición de las cimentaciones así como el anclaje de la estructura a ellos, se 
procedió a “empotrar” las siguientes secciones tal y como muestra la siguiente diapositiva: 
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7.5.8. INTRODUCCIÓN DE CARGAS 
Con lo definido en los apartados anteriores, se procedió a introducir las cargas 
mayoradas así como las combinaciones de cálculo establecidas en los apartados 
anteriores de este Anejo, tal y como se ilustra: 
 
7.5.9. RESULTADOS: 
Tras la entrada de todos los datos, descritos en los apartados anteriores, se 
realizaron los análisis estructurales siguientes: 
− Esfuerzos cortantes 
− Esfuerzos normales 
− Análisis tensional equivalente (Von-Misses) 
− Deformaciones totales 
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7.6. CÁLCULO DE ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 
Con las cargas consideradas actuantes sobre la estructura, así como su 
combinatoria, y factores de combinación sobre las mismas para Estados Límite Últimos, se 
han obtenido los siguientes resultados, indicando los que se han considerado más 
relevantes para este anejo: 
7.6.1. RESULTADO TENSIONAL EQUIVALENTE (VON-MISSES) 
Este resultado se ha elegido por ser el utilizado, para analizar el 
comportamiento mecánico de la estructuras metálicas; tal y como se muestra en las 
figura anexa: 
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 Con los resultados obtenidos y haciendo uso de la normativa EAE: observamos que el valor máximo tensional que se da en el conjunto de la 
estructura perteneciente al “Vano largo” arroja un valor de: 
𝝈𝝈𝒉𝒉á𝒊𝒊 = 𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟒𝟒𝟖𝟖𝟓𝟓 ∙ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟖𝟖𝑷𝑷𝒂𝒂 CAPACIDAD MÁXIMA TENSIONAL UTILZADA POR LA SECCIÓN 
𝒇𝒇𝒚𝒚𝒂𝒂 = 𝒇𝒇𝒌𝒌𝜸𝜸𝑴𝑴𝟐𝟐 = 𝟐𝟐𝟕𝟕𝟓𝟓 ∙ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟔𝟔𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟓𝟓 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐 ∙ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟖𝟖 𝑷𝑷𝒂𝒂 𝟓𝟓𝟔𝟔,𝟕𝟕𝟑𝟑𝟓𝟓𝟖𝟖 % → 𝑪𝑪𝒆𝒆𝒉𝒉𝑻𝑻𝒆𝒆𝒂𝒂 
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 Con los resultados obtenidos y haciendo uso de la normativa EAE: observamos que el valor máximo tensional que se da en el conjunto de la 
estructura perteneciente al “Vano corto” arroja un valor de: 
𝝈𝝈𝒉𝒉á𝒊𝒊 = 𝟒𝟒,𝟓𝟓𝟕𝟕𝟓𝟓𝟖𝟖 ∙ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟔𝟔𝑷𝑷𝒂𝒂 CAPACIDAD MÁXIMA TENSIONAL UTILZADA POR LA SECCIÓN 
𝒇𝒇𝒚𝒚𝒂𝒂 = 𝒇𝒇𝒌𝒌𝜸𝜸𝑴𝑴𝟐𝟐 = 𝟐𝟐𝟕𝟕𝟓𝟓 ∙ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟔𝟔𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟓𝟓 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐 ∙ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟖𝟖 𝑷𝑷𝒂𝒂 𝟓𝟓,𝟖𝟖𝟗𝟗 % → 𝑪𝑪𝒆𝒆𝒉𝒉𝑻𝑻𝒆𝒆𝒂𝒂 
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7.6.2. RESULTADO DEFORMACIONAL. FLECHA ÚLTIMA ADMISIBLE 
En este apartado, se procede a mostrar la estructura deformada, ante las cargas aplicadas sobre la estructura del denominado “Vano largo” 
 
𝒇𝒇𝒉𝒉á𝒊𝒊 = 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉/𝟓𝟓𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟗𝟗𝟓𝟓𝟒𝟒  𝒉𝒉 FLECHA MÁXIMA 
𝒇𝒇𝒉𝒉á𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒆𝒆𝒉𝒉 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟖𝟖𝟓𝟓𝟑𝟑 𝒉𝒉 → 𝑪𝑪𝒆𝒆𝒉𝒉𝑻𝑻𝒆𝒆𝒂𝒂 
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En este apartado, se procede a mostrar la estructura deformada, ante las cargas aplicadas sobre la estructura del denominado “Vano corto” 
 
 
𝒇𝒇𝒉𝒉á𝒊𝒊 = 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉/𝟓𝟓𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟖𝟖𝟗𝟗𝟖𝟖  𝒉𝒉 FLECHA MÁXIMA 
𝒇𝒇𝒉𝒉á𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒆𝒆𝒉𝒉 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟗𝟗𝟐𝟐𝟗𝟗𝟐𝟐 𝒉𝒉 → 𝑪𝑪𝒆𝒆𝒉𝒉𝑻𝑻𝒆𝒆𝒂𝒂 
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8. DIMENSIONAMIENTO DEL PILAR: 
8.1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS: 
Con el objetivo del dimensionamiento del pilar estructural, como punto de apoyo y 
anclaje de las vigas que confluyen en él, correspondientes a los cuatro caminos que 
componen la pasarela, se ha seguido la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 
teniendo en cuenta los esfuerzos (mayorados y combinados)  a los que se va a encontrar 
sometido dicho elemento. 
Las comprobaciones efectuadas para verificar el Estado Límite Último, son las 
siguientes: 
− Capacidad última en flexión 
− Esfuerzo cortante último. 
De esta forma y manera, se muestra el dimensionamiento realizado, en función de 
los esfuerzos a soportar: 
8.1.1. DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑻𝑻𝑫𝑫𝑫𝑫 
𝑏𝑏 = 1500 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐  = 40 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉ó𝑉𝑉 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐 
ℎ = 1500 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐  = 0,9         𝛾𝛾𝑐𝑐  = 1,5     
𝑁𝑁𝑉𝑉 = 1330,5734 𝐾𝐾𝑁𝑁  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑉𝑉  = 24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2    
𝑀𝑀𝑚𝑚 = 1596,215 𝐾𝐾𝑁𝑁 𝑚𝑚        
𝑀𝑀𝑦𝑦 = 1596,215 𝐾𝐾𝑁𝑁 𝑚𝑚  𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 = 500 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2        𝛾𝛾𝑜𝑜  = 1,15         𝑓𝑓𝑦𝑦𝑉𝑉 = 434,78 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2                  𝑇𝑇 = 100 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜    
 
De esta manera, siguiendo las instrucciones marcadas por la EHE, en su Anejo 7: 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉   40 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑉𝑉𝑚𝑚  = 1199,6 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑪𝑪𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐º 
∆𝑑𝑑 10 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑉𝑉𝑦𝑦  = 1199,6 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑈𝑈𝑆𝑆1 = 𝑈𝑈𝑆𝑆2 
𝑑𝑑 75 𝑚𝑚𝑚𝑚      𝑈𝑈𝑆𝑆1 = 1114742,62 𝑁𝑁 
∅𝑐𝑐  10 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝜈𝜈 = 0,025   𝑫𝑫𝑫𝑫𝟓𝟓 = 𝑫𝑫𝑫𝑫𝟐𝟐 = 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟔𝟔𝟑𝟑,𝟗𝟗𝟓𝟓 𝒉𝒉𝒉𝒉𝟐𝟐 
𝑉𝑉′ = 95 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝛽𝛽 = 0,525      
𝑉𝑉 = 1405 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑉𝑉𝑦𝑦′ = 1829,0 𝑚𝑚𝑚𝑚                    𝑀𝑀𝑉𝑉  = 2433653633,7 𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚                    𝑈𝑈𝑜𝑜  = 50580000,0 𝑁𝑁         0,5 𝑈𝑈𝑜𝑜  = 25290000,0 𝑁𝑁     
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A la vista de los resultados, y de acuerdo con el procedimiento seguido, se 
opta, por disponer unas armaduras a flexión simétricas, con las siguientes 
características: 
𝑵𝑵º𝒊𝒊𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒂𝒂𝒆𝒆 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒉𝒉𝒂𝒂 =  𝟗𝟗 
 
∅𝒊𝒊𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒂𝒂𝒆𝒆 = 𝟐𝟐𝟓𝟓 𝒉𝒉𝒉𝒉 
 
8.1.2. DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE 
La armadura correspondiente al esfuerzo cortante sobre el elemento pilar, 
será la mínima exigida por la Instrucción, disponiendo la siguiente: 
∅𝒂𝒂𝒂𝒂𝒉𝒉𝒂𝒂𝒉𝒉𝒆𝒆 = 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒉𝒉𝒉𝒉  
 
𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒉𝒉𝒉𝒉 
 
 
8.2. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
8.2.1. FISURACIÓN 
Siguiendo la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE 08, disponemos a 
analizar la fisuración que puede darse sobre el hormigón, teniendo muy en cuenta el 
tipo de ambiente en el que nos encontramos, de manera, que tal y como se muestra 
en las tablas siguientes, será necesario aumentar la armadura a flexión, con el objetivo 
de evitar este problema: 
 
𝑊𝑊𝐾𝐾 ≤ 𝑊𝑊𝑎𝑎𝑉𝑉𝑚𝑚    𝑴𝑴𝒌𝒌 ≤  𝑴𝑴𝒇𝒇𝒉𝒉𝒆𝒆  
𝑊𝑊𝑎𝑎𝑉𝑉𝑚𝑚 = 0,1 𝑚𝑚𝑚𝑚   𝑀𝑀𝑓𝑓𝑉𝑉𝑜𝑜 = 1973711973 𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚     𝑓𝑓𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑓𝑓1 = 3,50882129  
𝑊𝑊𝐾𝐾  = 0,09535529 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚 = 3,50882129      0,35088213  
𝛽𝛽 = 1,7             
𝒆𝒆𝒉𝒉  = 264,179985 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝜺𝜺𝒆𝒆𝒉𝒉 = 0,00021232  
𝑐𝑐 = 85 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝜎𝜎𝑜𝑜 = 111,469303  
𝑜𝑜 = 52,2 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝜎𝜎𝑜𝑜𝑑𝑑  = 137,831243  
𝑐𝑐1 = 0,25   𝑐𝑐2  = 0,5  
𝐻𝐻𝑐𝑐 ,𝑉𝑉𝑓𝑓 = 427500 𝑚𝑚𝑚𝑚2  𝐸𝐸𝑆𝑆 = 210000  
ℎ𝑉𝑉𝑓𝑓  = 285 𝑚𝑚𝑚𝑚     
𝐻𝐻𝑜𝑜  = 12762,7202 𝑚𝑚𝑚𝑚2     
 
A la vista de los resultados y con el objetivo de cumplir la apertura de fisura 
mínima, se decide aumentar la armadura de flexión (en las caras traccionadas): 
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𝑵𝑵º𝒊𝒊𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒂𝒂𝒆𝒆 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒉𝒉𝒂𝒂 =  𝟐𝟐𝟔𝟔 
 
∅𝒊𝒊𝒂𝒂𝒉𝒉𝒉𝒉𝒂𝒂𝒆𝒆 = 𝟐𝟐𝟓𝟓 𝒉𝒉𝒉𝒉 
 
8.2.2. ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A PUNZONAMIENTO 
Siguiendo la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE 08, disponemos a 
analizar el fenómeno de punzonamiento en el encuentro del pilar con la zapata que 
puede darse sobre esta última, de manera, que tal y como se muestra en las tablas 
siguientes, no será necesaria armadura de punzonamiento: 
𝑑𝑑 = 75,00 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑁𝑁𝑉𝑉  = 1298113,40 𝑁𝑁 
𝑉𝑉′ = 85,00 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑎𝑎1  = 1500,00 𝑚𝑚𝑚𝑚 
ℎ = 500,00 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑏𝑏1  = 1500,00 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑉𝑉 = 415,00 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑎𝑎2  = 2000,00 𝑚𝑚𝑚𝑚     𝑏𝑏2  = 2000,00 𝑚𝑚𝑚𝑚        
𝐻𝐻𝑈𝑈1  = 6575 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝜉𝜉 = 1,694210135  
𝐻𝐻𝐹𝐹  = 1158260 𝑚𝑚𝑚𝑚2  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑣𝑣  = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐  = 40 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 
𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0,3245 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  𝜌𝜌1 = 0,001608647  
𝐻𝐻𝑜𝑜 = 1335,17 𝑚𝑚𝑚𝑚2  𝜌𝜌𝑚𝑚 = 0,001608647      𝜌𝜌𝑦𝑦 = 0,001608647         
𝐹𝐹𝑜𝑜𝑉𝑉 = 922225,19 𝑁𝑁     
𝐹𝐹𝑜𝑜𝑉𝑉 ,𝑉𝑉𝑓𝑓  = 1060558,97 𝑁𝑁     
𝛽𝛽 = 1,15             
𝜏𝜏𝑜𝑜𝑉𝑉  = 0,3887   𝜏𝜏𝑑𝑑𝑉𝑉  = 0,4361  
 
De esta manera, y a la vista de los resultados, podemos concluir que dado que: 
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1. RESISTENCIA DEL LECHO ROCOSO: 
Siguiendo la Guía de cimentaciones según el apartado 4.5.3 “Cimentaciones superficiales 
sobre roca”, procedemos a mostrar los cálculos sobre la presión admisible de la roca 
objeto de sustentación de la estructura. 
De esta manera, los datos de los cuales nos hemos servido, son los siguientes: 
• Resistencia a compresión simple de la roca sana, 𝑞𝑞𝑢𝑢  
• Tipo de roca. 
•  Grado de alteración medio. 
• Valor del RQD y separaciones de las litoclasas. 
Así pues, la guía de cimentaciones ofrece la siguiente fórmula para calcular la presión 
admisible de la misma; cabe destacar, que ha falta de estudios concisos geotécnicos se han 
elegido valores representativos de la misma en función de la observación in-situ de la roca, 
así como la adopción de valores conservadores. 
𝑝𝑝𝑣𝑣,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑝𝑝0 ∙ 𝛼𝛼1 ∙ 𝛼𝛼2 ∙ 𝛼𝛼3 ∙ �𝑞𝑞𝑢𝑢𝑝𝑝0  
𝛼𝛼1 = 1,0 
 
𝛼𝛼2 = 0,7 Grado de meteorización II; roca ligeramente meteorizada 
𝛼𝛼3 = min⁡(𝛼𝛼3𝑎𝑎 ,𝛼𝛼3𝑏𝑏) 𝛼𝛼3𝑎𝑎 = �𝑠𝑠 = 0,4 𝑎𝑎1𝑎𝑎 = 0,63245 
 
𝛼𝛼3𝑏𝑏 = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(%) = 75%100 = 0,866 
𝑞𝑞𝑢𝑢 = 64 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 
 
 
De esta manera y con los datos obtenidos, se muestra el valor de la presión admisible 
sobre la roca objeto del estudio: 
𝒑𝒑𝒗𝒗,𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝟑𝟑,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑴𝑴𝑴𝑴𝒂𝒂 
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2. CÁLCULO DE LA ZAPATA: 
La comprobación de la zapata de cimentación, como elemento de transición entre la 
estructura y el terreno, se ha realizado acorde a las comprobaciones que requiere la Guía de 
Cimentaciones, comprobando como sigue las siguientes estabilidades correspondientes al 
Estado Límite Último (ELU) de la estructura; para lo cual se han comprobado los siguientes 
estados: 
 




 ROTURA DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN 
 
2.1. ELEMENTOS DE LA ZAPATA: 
− Anclaje tipo barra de acero de tesado 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷1050𝐻𝐻 
− Cajón de acero estructural 𝑆𝑆 − 275 𝐽𝐽𝑅𝑅 
− Acero corrugado 𝐵𝐵 − 500 𝑆𝑆 
− Hormigón Armado 𝐻𝐻𝐷𝐷 − 40 
 
 
3. CÁLCULO DE LOS ANCLAJES AL TERRENO 
3.1. ANCLAJES VANO LARGO 
A la hora de realizar los cálculos de los anclajes al terreno, nos hemos servido y 
seguido de las siguientes normativas y datos: 
− Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras. 
− Prontuario de productos geotécnicos DYWIDAG. 
La solución adoptada, tal y como se recoge en los apartados siguientes es un 
anclaje tipo barra de acero de tesado 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷1050𝐻𝐻; de esta manera y con los datos 
obtenidos del análisis estructural objeto del estudio perteneciente al Estado Límite Último, 
hemos obtenido los siguientes datos de cálculo: 
 𝒇𝒇𝒚𝒚𝒚𝒚 𝒇𝒇𝒑𝒑𝒚𝒚 
Barra tipo DW (Dywidag) 950 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 1050 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 
 
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝 = 516,8843𝐾𝐾𝐾𝐾 
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝 = 𝑞𝑞𝐿𝐿212 = 1596,215 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝑎𝑎 
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De esta manera, y suponiendo una respuesta por parte del terreno de tipo 
triangular, actuando sobre la superficie de apoyo de la zapata, siendo su valor máximo el 
correspondiente a la presión vertical admisible calculada anteriormente (𝑝𝑝𝑣𝑣,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ) y 
suponiendo un valor nulo en el extremo de la cimentación; obtenemos que el valor de la 
carga nominal a resistir por parte de los anclajes es la siguiente: 
𝑴𝑴𝑵𝑵 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟒𝟒 𝑲𝑲𝑵𝑵 
Cabe destacar, que la respuesta ofrecida por el terreno, no supera la tensión 
admisible calculada anteriormente con los datos arrojados. 
De esta manera se muestran las comprobaciones estructurales dictadas por la “Guía 
para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras”: 
I. Mayoración de las cargas actuantes: 
𝑴𝑴𝑵𝑵𝒂𝒂 = 𝐹𝐹1 ∙ 𝑀𝑀𝐾𝐾 = 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝑲𝑲𝑵𝑵 
 










≥ 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟒𝟒𝟓𝟓,𝟑𝟑𝟓𝟓 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 
  Tras los resultados anteriores, se decide utilizar 4 anclajes 𝐷𝐷𝑡𝑡 ≥ 556,90 𝑎𝑎𝑎𝑎2 
 
Así pues y con los datos técnicos ofrecidos por el mercado de sistemas de 
anclaje, se adoptan 4 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷1050𝐻𝐻 con un diámetro nominal de 32 𝑎𝑎𝑎𝑎 y de sección 804 𝑎𝑎𝑎𝑎2 





𝟓𝟓,𝟐𝟐 → 𝐿𝐿𝑏𝑏 = 457𝑎𝑎𝑎𝑎 → 𝑳𝑳𝒃𝒃 = 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝟑𝟑,𝟓𝟓𝒂𝒂 
Así pues y eligiendo una lechada tipo CEM I/50R → 𝜏𝜏𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎 = 11,75 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 
𝑝𝑝𝑇𝑇 = 100,51 
IV. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo: 
𝑴𝑴𝑵𝑵𝒂𝒂
𝝅𝝅 ∙ 𝑫𝑫𝑵𝑵 ∙ 𝑳𝑳𝒃𝒃
≤ 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 → 𝑫𝑫𝑵𝑵 ≥ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟒𝟒𝒂𝒂𝒂𝒂 
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𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝐹𝐹3 = 3 (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 3.3)1,65 = 1,8181𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 
 Tras las comprobaciones efectuadas, se muestran las características geométricas de los 
4 anclajes en esta zona de cimentación: 
Acero de tesado DIWYDAG Y1050H 
𝑨𝑨𝑻𝑻 = 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟓𝟓 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 
∅𝒃𝒃𝒂𝒂𝒃𝒃𝒃𝒃𝒂𝒂 = 𝟑𝟑𝟐𝟐 𝒂𝒂𝒂𝒂 
𝑳𝑳𝒃𝒃 = 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒂𝒂𝒂𝒂 
𝑫𝑫𝑵𝑵 = 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟓𝟓 𝒂𝒂𝒂𝒂 
𝒂𝒂𝒑𝒑𝒍𝒍𝒂𝒂𝒑𝒑𝒂𝒂 𝒃𝒃𝒓𝒓𝒑𝒑𝒂𝒂𝒃𝒃𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝟐𝟐 ∙ 𝑫𝑫𝑵𝑵 = 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟑𝟑 𝒂𝒂𝒂𝒂 
 
3.2. ANCLAJES VANO CORTO 
Tras el resultado de los análisis y cálculos realizados, la respuesta del terreno 
dentro del zona de cimentación, permite asegurar una reacción más que suficiente para 
contrarrestar los momentos de empotramiento asociados a dicho vano, con lo que se 
decide no realizar anclajes en asociados al mismo. A Pesar de ello, se garantiza la seguridad 
estructural de este al solidarizar ambas vigas de los vanos confluyendo en un único punto. 
3.3. ANCLAJES PILAR-TERRENO: 
La solución adoptada, tal y como se ha recogido en los apartados anteriores es un 
anclaje tipo barra de acero de tesado 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷1050𝐻𝐻; de esta manera y con los datos 
obtenidos del análisis estructural objeto del estudio perteneciente al Estado Límite Último, 
hemos obtenido los siguientes datos de cálculo: 
 𝒇𝒇𝒚𝒚𝒚𝒚 𝒇𝒇𝒑𝒑𝒚𝒚 
Barra tipo DW (Dywidag) 950 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 1050 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 
 
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝 = 1298,1134 𝐾𝐾𝐾𝐾 
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝 = 1516,51 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝑎𝑎 
De esta manera, y suponiendo una respuesta por parte del terreno de tipo triangular, 
actuando sobre la superficie de apoyo de la zapata, siendo su valor máximo el 
correspondiente a la presión vertical admisible calculada anteriormente (𝑝𝑝𝑣𝑣,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ) y 
suponiendo un valor nulo en el extremo de la cimentación; obtenemos que el valor de la 
carga nominal a resistir por parte de los anclajes es la siguiente: 
𝑴𝑴𝑵𝑵 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑵𝑵 
Destacamos que a la muestra del equilibrio de fuerzas en ningún momento se supera 
la tensión admisible de la roca, con los resultados obtenidos.  
De esta manera se muestran las comprobaciones estructurales dictadas por la “Guía 
para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras”: 
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V. Mayoración de las cargas actuantes: 
𝑴𝑴𝑵𝑵𝒂𝒂 = 𝑭𝑭𝟓𝟓 ∙ 𝑀𝑀𝐾𝐾 = 𝟓𝟓𝟐𝟐𝟓𝟓𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐 𝑲𝑲𝑵𝑵 
 










≥ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟒𝟒𝟓𝟓,𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 
   
Tras los resultados anteriores, se decide utilizar 2 anclajes 𝐷𝐷𝑡𝑡 ≥ 754,79 𝑎𝑎𝑎𝑎2 
 
Así pues y con los datos técnicos ofrecidos por el mercado de sistemas de 
anclaje, se adoptan 2 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷1050𝐻𝐻 con un diámetro nominal de 32 𝑎𝑎𝑎𝑎 y de sección 804 𝑎𝑎𝑎𝑎2 





𝟓𝟓,𝟐𝟐 → 𝐿𝐿𝑏𝑏 = 309,709𝑎𝑎𝑎𝑎 → 𝑳𝑳𝒃𝒃 = 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝟑𝟑,𝟓𝟓𝒂𝒂 
Así pues y eligiendo una lechada tipo 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀 𝐷𝐷/50𝑅𝑅 → 𝜏𝜏𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎 = 11,75 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 
𝑝𝑝𝑇𝑇 = 100,51 
VIII. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo: 
𝑴𝑴𝑵𝑵𝒂𝒂
𝝅𝝅 ∙ 𝑫𝑫𝑵𝑵 ∙ 𝑳𝑳𝒃𝒃
≤ 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 → 𝑫𝑫𝑵𝑵 ≥ 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑𝒂𝒂𝒂𝒂 
 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝐹𝐹3 = 3 (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 3.3)1,65 = 1,8181𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 
 Tras las comprobaciones efectuadas, se muestran las características geométricas de los 
2 anclajes en esta zona de cimentación: 
Acero de tesado DIWYDAG Y1050H 
𝑨𝑨𝑻𝑻 = 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟓𝟓 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 
∅𝒃𝒃𝒂𝒂𝒃𝒃𝒃𝒃𝒂𝒂 = 𝟑𝟑𝟐𝟐 𝒂𝒂𝒂𝒂 
𝑳𝑳𝒃𝒃 = 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒂𝒂𝒂𝒂 
𝑫𝑫𝑵𝑵 > 150 𝑎𝑎𝑎𝑎 
𝒂𝒂𝒑𝒑𝒍𝒍𝒂𝒂𝒑𝒑𝒂𝒂 𝒃𝒃𝒓𝒓𝒑𝒑𝒂𝒂𝒃𝒃𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝟐𝟐 ∙ 𝑫𝑫𝑵𝑵 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒂𝒂𝒂𝒂 
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4. ELEMENTOS DE ANCLAJE: 
A continuación se muestra un croquis de los diferentes elementos que deben 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Un entorno accesible es aquel entorno diseñado de tal modo que puede ser utilizado  
con seguridad y eficacia por el mayor número posible de personas, ya sean estas 
discapacitadas o no. Este concepto implica que se debe ampliar el término "estándar", 
utilizado en el diseño en general, utilizando el concepto de manera que dentro del tengan 
cabida la diversidad de personas que habitan o utilizan un determinado entorno. Las normas 
uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo periodo de 
sesiones, mediante Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993, recoge en su apartado II las 
“Esferas previstas para la igualdad de participación” 
Art 5. Posibilidades de acceso 
Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso 
dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. 
Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben: a) establecer 
programas de acción para que el entorno físico sea accesible, y b) adoptar medidas para 
garantizar el acceso a la información y a la comunicación. 
a) Acceso al entorno físico 
1. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la participación 
en el entorno físico. Dichas medidas pueden consistir en elaborar normas y 
directrices y en estudiar la posibilidad de promulgar leyes que aseguren el acceso a 
diferentes entornos de la sociedad, por ejemplo,  en lo que se refiere a viviendas, 
los edificios, los servicios de transportes públicos y otros medios de transporte, las 
calles y otros lugares al aire libre. 
 
2. Los estados deben garantizar que los arquitectos, los técnicos de la construcción y 
otros profesionales que participen en el diseño y la construcción del entorno físico 
puedan obtener información adecuada sobre la política en materia de 
discapacidad y las medidas encaminadas a asegurar la accesibilidad. 
 
3. Las medidas para asegurar la accesibilidad se incluirán desde el principio en el 
diseño y la construcción del entorno físico. 
 
4. Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se  
elaboren normas y disposiciones para asegurar la accesibilidad. Dichas 
organizaciones deben asimismo participar en el plano local, desde la etapa de 
planificación inicial, cuando se diseñen proyectos de obras públicas, a fin de 
garantizar al máximo las posibilidades de accesibilidad. b) Acceso a la información 
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b) Acceso a la información y la comunicación 
5. Las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes abogan 
en su favor, deben tener acceso en todas la etapas de su vida a una información 
completa sobre el diagnostico, los derechos y servicios y programas disponibles. 
Esa información debe presentarse en forma que resulte accesible apara las 
personas con discapacidad. 
 
6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y 
documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. 
A fin de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las 
personas con deficiencias visuales, deben utilizarse el  sistema braille, grabaciones 
en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual modo, 
deben utilizarse tecnologías adecuadas para proporcionar acceso a la información 
oral a  las personal con deficiencias auditivas o dificultades de comprensión. 
 
7. Se debe considerar la utilización del lenguaje de signos en la educación de los 
niños sordos así como de sus familias y comunidades. También deben prestarse 
servicios de interpretación de del lenguaje de signos para facilitar la comunicación 
entre las personas sordas y las demás personas. 
 
8. Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las personas con otras 
discapacidades de comunicación. 
 
9. Los Estados deben estimular a los medios de comunicación, en especial a la 
televisión, la radio y los periódicos, a que hagan accesibles sus servicios. 
 
10. Los Estados deben garantizar que los nuevos sistemas de servicios y de datos 
informatizados que se ofrezcan al público en general sean desde un comienzo 
accesibles a las personas con discapacidad, o que se adapten para hacerlos 
accesibles a ellas. 
 
11. Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se 
elaboren medidas encaminadas a proporcionar a esas personas acceso a los 
servicios de información. 
 
 
2. NORMATIVA TÉCNICA 
El presente proyecto se adapta a la accesibilidad definida tanto en la normativa estatal 
del Ministerio de la Vivienda como a la regional. Cabe indicar que se cumplirán todos los 
requisitos para Nivel Adaptado en el diseño del presente proyecto. 
a) Marco legislativo y reglamento estatal: 
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− Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
− Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación (CTE), de 17 de marzo de 2006, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
b) Marco Normativo Autonómico: 
− Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
− Decreto 61/1990, de 6 de julio, sobre evitación y supresión de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE UNA CONSTRUCCIÓN ACCESIBLE 
3.1. ACCESIBILIDAD DE SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS 
EXTERIORES 
3.1.1. DECRIPCIÓN GENERAL 
Las señales y paneles informativos exteriores informan, orientan, 
recomiendan, aconsejan o advierten sobre distintas características específicas de un 
determinado núcleo urbano. Esta información puede estar relacionada con la 
localización de determinados puntos o lugares, el seguimiento de direcciones, la 
prevención de accidentes, la identificación de edificios, la información turística, etc. Se 
trata de que cualquier ciudadano o visitante pueda orientarse y comprender el núcleo 
urbano de una forma lógica, segura y sencilla. 
Cuando esta información no está disponible en distintos formatos habrá 
personas que, por razón de distintos tipos de limitaciones funcionales no podrán 
acceder con facilidad y forma autónoma a la misma pudiendo quedar desorientados o 
incluso en situación de peligro. 
3.1.2. ELEMENTOS QUE GARANTIZAN LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
A continuación trataremos los distintos elementos que contribuyen a 
garantizar la accesibilidad integral en señales y paneles informativos exteriores: 
− Soporte: No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá elementos o 
salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará esquinas ni aristas. 
 
− Ubicación: 
o Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte 
inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 𝑚𝑚. Se instalarán junto a la 
pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en aceras mayores de 1,50 𝑚𝑚 de 
ancho. 
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la 
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los 
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viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En 
aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y 
cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 𝑚𝑚 
a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier 
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal. 
Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 𝑚𝑚. 
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,45 − 1,75 𝑚𝑚 , centrado a 1,60 𝑚𝑚  (incluidas las señales y paneles con 
información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble señalización 
táctil a una altura entre 95 −  125 𝑐𝑐𝑚𝑚, centrada a 1,10 𝑚𝑚, en las  zonas 
específicas donde haya gran concurrencia de niños. 
En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al 
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el itinerario es 
muy largo, las señales o planos de situación deberán aparecer con más 
frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en 
estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de 
todo el recorrido. 
o Cartel: Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en el cartel 
ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a utilizar debe ser 
fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial, Helvética o Universal). La 
separación entre los caracteres debe ser proporcionada. El trazo de los 
caracteres debe ser nítido y sencillo y el ancho del trazo uniforme. 
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color 
de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con el del fondo 
donde esté ubicado: 
 Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación 
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda 
oscura (negro, verde o azul). 
 Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren 
un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en 
blanco o en amarillo. 
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar 
deslumbramientos. 
Además no conviene utilizar demasiados colores. 
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan 
brillos y destellos y, en caso de llevar cristales,  se utilizarán cristales mates. 
− Modalidad sensorial del mensaje: La información se podrá presentar a través de 
señalización visual y acústica y/o táctil. 
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− Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo  la 
modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes 
tipos de información. 
 
− Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de 
información electrónicos que deben ser adecuados en su diseño y altura para que 
puedan ser utilizados por cualquier persona. Deben permitir la aproximación frontal 
por parte de una persona en silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser 
resistentes a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de preverse 
su adecuado mantenimiento. 
 
− Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de  iluminación tanto 
de día como de noche. Se evitarán los reflejos y deslumbramientos de la luz solar y de 
la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán 
situados en zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla, o 
quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre colocada en el 
exterior del panel. 
 
− Otros aspectos de interés. Habrá que evitar que cualquier obra o alteración en la vía 
pública se convierta en un peligro para una persona con discapacidad, especialmente  
en el caso de la persona con discapacidad visual. 
  Los aparcamientos, edificios, ascensores exteriores y otros elementos accesibles serán 
señalizados mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.) u otros símbolos 
específicos para otros tipos de limitaciones de la actividad. 
4. ACCESIBILIDAD EN PAVIMENTOS 
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
El pavimento es uno de los componentes más importantes de los itinerarios 
peatonales por las funciones que desempeña como: 
− Soporte y unión a la tierra. 
− Revestimiento estético. 
− Canal continuo de información y orientación. 
Uno de los aspectos que más resaltan de la función informativa y orientativa del 
pavimento es que ofrece la posibilidad de establecer un lenguaje claro y eficaz para emitir 
y recibir mensajes a través de su textura, sonoridad y color a personas con discapacidad 
visual y a personas con movilidad reducida. 
Para las personas con movilidad reducida o con discapacidad visual, la elección del 
pavimento puede resultar decisiva para alcanzar un mayor grado de autonomía personal. 
El estado y tipo de pavimento que pisan puede tener mucha importancia en los accidentes 
que implican caídas para las personas mayores. Prestando especial atención en este punto 
dado que el suelo que va a ser objeto de este proyecto es de cristal. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A UN PAVIMENTO ACCESIBLE 
Las principales características que debe exigirse a los pavimentos son su dureza, 
capacidad antideslizamiento en seco y en mojado y ausencia de rugosidades distintas de la 
propia pieza. En general podemos decir que el pavimento debe ser: 
− Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc, evitando las tierras sueltas, gravas, 
arenas y demás. 
 
− Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay que hacer las pruebas 
oportunas in situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la 
acumulación de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas condiciones no es 
resbaladizo. 
 
− Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que el pavimento esté 
perfectamente colocado y sobre todo que se realice un mantenimiento adecuado. 
Además, la altura máxima en relieves y tetones no superará tampoco los 7 mm 
para evitar tropiezos. 
5. ACCESIBILIDAD EN UNA OBRA EN LA VÍA PÚBLICA 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
En el entorno urbano, sea cual sea su tamaño, es frecuente encontrarnos con 
obras en la vía pública que afectan tanto al mantenimiento de las aceras, la apertura del 
suelo para mantener tuberías o la conducción de cableado de diversos tipos, la 
rehabilitación de fachadas o la construcción de nuevos edificios o instalaciones de la vía 
pública. 
En todos los casos se ven afectados los itinerarios habituales de los peatones,  
rectificando los sistemas de seguridad implantados en condiciones normales de utilización 
del espacio urbano. En consecuencia, estas obras representan un grave riesgo de accidente 
para los ciudadanos que transitan las calles, especialmente para aquellas personas con 
algún tipo de limitación en su actividad, ya sea física, intelectual o sensorial. 
Es necesario mejorar la conciencia sobre la necesidad de las empresas 
constructoras y los ayuntamientos eliminen o aminoren los riegos y el malestar de los 
usuarios desde el primer momento en que las obras se ponen en marcha. Para ello, 
consideramos que debe actuarse en tres momentos fundamentales y contemplando los 
requisitos especiales de las personas con discapacidad:  
a) En el diseño de la seguridad de la obra; 
b) En el momento de señalizar la obra; y  
c) En el momento de habilitar itinerarios alternativos. 
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5.2. ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
A continuación propondremos una serie de criterios a utilizar en cada uno de estos 
tres momentos importantes: 
a) Diseño de la seguridad de la obra 
− Andamios: Los pies del andamio deben colocarse junto a la fachada de la 
estructura a construir, de tal forma que deje libre un ancho de paso suficiente para 
permitir la circulación horizontal de los trabajadores (al menos 90 𝑐𝑐𝑚𝑚). El diseño 
del andamio debe cumplir la norma de seguridad 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 1000  y carecer de 
elementos punzantes. 
Las diagonales de rigidización deben señalizarse mediante barras 
horizontales fácilmente detectables, y los soportes verticales deben señalizarse de 
forma que sean detectables por  cualquier persona. Las piezas horizontales en las 
zonas de paso deben estar a una altura mínima de 2,20 𝑚𝑚. 
− Zonas  de  trabajo  y  acopio: Se habilitarán de manera que no estorben al paso. 
 
b) Señalización de la obra 
− Vallado: El contorno de la zona de obras deberá vallarse con balizas estables y 
colocadas de manera difícil de desplazar y sin dejar ningún hueco, incluyendo en su 
interior todo el material y herramientas que se utilicen. Las zanjas han de cubrirse 
con planchas de acero  cuando no se trabaje en ellas. Nunca se utilizarán cables, 
cuerdas o algo similar para señalizar una obra. 
 
− Percepción del obstáculo: Las balizas han de señalizarse visualmente con destellos 
luminosos. Un vallado correcto hace innecesaria la señalización acústica. Los 
elementos de protección y señalización deben poder ser detectados por una 
persona con ceguera o con discapacidad visual antes de llegar al obstáculo o 
peligro. El nivel de iluminación en la zona de la obra debe ser adecuado. 
 
c) Otras precauciones 
Recoger el material sobrante y residuos de la obra para mantener limpia en todo 
momento la zona de circulación peatonal. 
6. SOLUCIONES ADOPTADAS 
Los elementos del entorno de la obra para los que se ha tenido en cuenta su 
accesibilidad son: 
▪ Itinerarios peatonales seguros y bien identificados. 
▪ Rampas con pendiente reglamentaria 
▪ Suelo antideslizante 
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De esta manera y siguiendo la normativa especificada en el Código Técnico de la 
Edificación, dentro de su “Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad”, 
ponemos en conocimiento que se cumplen las siguientes especificaciones:  
a) Pendiente de la pasarela: 
Es menor al límite establecido para rampas del 𝟏𝟏𝟏𝟏% , 
dándose en nuestra caso, el desarrollo del recorrido por el 
mirador del 𝟏𝟏𝟏𝟏%, cumpliendo por ende con la normativa 
especificada. 
b) Itinerario peatonal: El ancho del recorrido por la pasarela corresponde a 1,50 𝑚𝑚, siendo superior al límite exigido de 1,20 𝑚𝑚 
c) Suelo antideslizante: 
A pesar de caracterizarse por ser de cristal, se adoptarán 
medidas correctoras sobre el suelo, mediante la colocación 
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1. INTRODUCCION: 
A  continuación se muestra el replanteo en planta, según la posición final que debe 
adoptar la estructura objeto de este proyecto: “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”. A 
estos efectos y dada la complejidad de la geometría de la estructura, creemos conveniente el 
establecer ocho alineaciones, correspondientes a cada una de las vigas que conforman la 
estructura, como base para el replanteo. 
 Cada una de las alineaciones quedan referidas respecto a los puntos medios superiores 
de las secciones transversales que conforma la viga. 
 Todo ello con el objetivo de realizar un correcto replanteo en obra. Así pues, en las 
páginas siguientes se muestran las coordenadas de replanteo: 
2. REPLANTEO EN PLANTA 
Cabe destacar que para una mejor comprensión de las coordenadas replanteadas aquí 
mostradas, se recomienda acudir al plano de replanteo que se encuentra en el Documento 
Nº2: “Planos”. 
Los puntos métricos representados para cada punto (𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢)se encuentran en 




 P.m. Este Norte Elevación 
P_1 0+000 429052,522 4814485,447 25,000 
P_2 1+000 429051,532 4814485,529 25,113 
P_3 2+000 429050,554 4814485,703 25,228 
P_4 3+000 429049,627 4814486,052 25,343 
P_5 4+000 429048,786 4814486,579 25,456 
P_6 5+000 429048,050 4814487,245 25,569 
P_7 6+000 429047,434 4814488,023 25,683 
P_8 7+000 429046,959 4814488,894 25,797 
P_9 8+000 429046,643 4814489,835 25,911 
P_10 9+000 429046,494 4814490,816 26,025 
P_11 10+000 429046,515 4814491,808 26,137 
P_12 11+000 429046,707 4814492,782 26,250 
P_13 12+000 429047,062 4814493,708 26,367 
P_14 13+000 429047,572 4814494,558 26,487 
P_15 14+000 429048,221 4814495,310 26,595 
P_16 15+000 429048,991 4814495,941 26,677 
P_17 16+000 429049,860 4814496,430 26,727 
P_18 17+000 429050,804 4814496,755 26,740 
P_19 18+000 429051,789 4814496,919 26,706 
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P_20 19+000 429052,784 4814496,956 26,621 
P_21 20+000 429053,777 4814496,906 26,518 
P_22 21+000 429054,766 4814496,795 26,424 
P_23 22+000 429055,745 4814496,614 26,329 
P_24 23+000 429056,709 4814496,365 26,223 
P_25 24+000 429057,652 4814496,049 26,138 
P_26 25+000 429058,569 4814495,661 26,042 




 P.m. Este Norte Elevación 
P_28 0+000 429052,446 4814486,945 25,000 
P_29 1+000 429051,463 4814487,039 25,153 
P_30 2+000 429050,512 4814487,297 25,308 
P_31 3+000 429049,663 4814487,799 25,460 
P_32 4+000 429048,955 4814488,485 25,613 
P_33 5+000 429048,419 4814489,313 25,766 
P_34 6+000 429048,089 4814490,241 25,920 
P_35 7+000 429047,982 4814491,222 26,072 
P_36 8+000 429048,104 4814492,200 26,223 
P_37 9+000 429048,447 4814493,124 26,380 
P_38 10+000 429048,994 4814493,943 26,538 
P_39 11+000 429049,718 4814494,618 26,664 
P_40 12+000 429050,584 4814495,109 26,732 
P_41 13+000 429051,545 4814495,377 26,726 
P_42 14+000 429052,537 4814495,457 26,646 
P_43 15+000 429053,530 4814495,420 26,533 
P_44 16+000 429054,518 4814495,315 26,427 
P_45 17+000 429055,496 4814495,132 26,321 
P_46 18+000 429056,456 4814494,875 26,214 
P_47 19+000 429057,392 4814494,541 26,107 
P_48 20+000 429058,300 4814494,135 26,001 




 P.m. Este Norte Elevación 
P_50 0+000 429055,700 4814486,604 25,000 
P_51 1+000 429056,466 4814487,233 25,132 
P_52 2+000 429057,195 4814487,904 25,264 
P_53 3+000 429057,869 4814488,631 25,396 
P_54 4+000 429059,491 4814489,402 25,529 
P_55 5+000 429059,061 4814490,213 25,661 
P_56 6+000 429059,570 4814491,063 25,793 
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P_57 7+000 429060,014 4814491,949 25,925 




 P.m. Este Norte Elevación 
P_59 0+000 429054,795 4814487,800 25,000 
P_60 1+000 429055,558 4814488,430 25,147 
P_61 2+000 429056,276 4814489,110 25,295 
P_62 3+000 429056,933 4814489,848 25,442 
P_63 4+000 429057,534 4814490,634 25,589 
P_64 5+000 429058,073 4814491,463 25,737 
P_65 6+000 429058,537 4814492,336 25,884 




 P.m. Este Norte Elevación 
P_67 0+000 429071,189 4814492,241 25,000 
P_68 1+000 429071,894 4814492,941 25,113 
P_69 2+000 429072,531 4814493,702 25,228 
P_70 3+000 429073,018 4814494,566 25,343 
P_71 4+000 429073,323 4814495,510 25,456 
P_72 5+000 429073,459 4814496,493 25,569 
P_73 6+000 429073,430 4814497,485 25,683 
P_74 7+000 429073,324 4814498,458 25,797 
P_75 8+000 429072,871 4814499,381 25,911 
P_76 9+000 429072,560 4814500,229 26,025 
P_77 10+000 429071,701 4814500,975 26,137 
P_78 11+000 429070,929 4814501,598 26,250 
P_79 12+000 429070,061 4814502,079 26,367 
P_80 13+000 429069,124 4814502,402 26,487 
P_81 14+000 429068,144 4814502,561 26,595 
P_82 15+000 429067,149 4814502,550 26,677 
P_83 16+000 429066,168 4814502,366 26,727 
P_84 17+000 429065,236 4814502,008 26,740 
P_85 18+000 429064,376 4814501,501 26,706 
P_86 19+000 429063,590 4814500,889 26,621 
P_87 20+000 429062,861 4814500,212 26,518 
P_88 21+000 429062,175 4814499,491 26,424 
P_89 22+000 429061,542 4814498,724 26,329 
P_90 23+000 429060,964 4814497,914 26,233 
P_91 24+000 429060,444 4814497,065 26,138 
P_92 25+000 429059,991 4814496,179 26,042 
P_93 25+585 429059,743 4814495,652 25,986 
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 P.m. Este Norte Elevación 
P_94 0+000 429070,284 4814493,438 25,000 
P_95 1+000 429070,977 4814494,142 25,153 
P_96 2+000 429071,539 4814494,951 25,308 
P_97 3+000 429071,867 4814495,880 25,460 
P_98 4+000 429071,968 4814496,861 25,613 
P_99 5+000 429071,847 4814497,840 25,766 
P_100 6+000 429071,503 4814498,764 25,920 
P_101 7+000 429070,955 4814499,583 26,072 
P_102 8+000 429070,232 4814500,254 26,223 
P_103 9+000 429069,375 4814500,741 26,380 
P_104 10+000 429068,430 4814501,017 26,538 
P_105 11+000 429067,441 4814501,069 26,664 
P_106 12+000 429066,463 4814500,888 26,732 
P_107 13+000 429065,554 4814500,476 26,726 
P_108 14+000 429064,743 4814499,899 26,646 
P_109 15+000 429064,006 4814499,233 26,533 
P_110 16+000 429063,316 4814498,517 26,427 
P_111 17+000 429062,685 4814497,749 26,321 
P_112 18+000 429062,115 4814496,935 26,214 
P_113 19+000 429061,613 4814496,077 26,107 
P_114 20+000 429061,178 4814495,183 26,001 




 P.m. Este Norte Elevación 
P_116 0+000 429068,010 4814491,084 25,000 
P_117 1+000 429067,019 4814491,074 25,132 
P_118 2+000 429066,029 4814491,120 25,264 
P_119 3+000 429065,046 4814491,244 25,396 
P_120 4+000 429064,073 4814491,434 25,529 
P_121 5+000 429063,116 4814491,689 25,661 
P_122 6+000 429062,179 4814492,013 25,793 
P_123 7+000 429061,269 4814492,406 25,925 




 P.m. Este Norte Elevación 
P_125 0+000 429067,935 4814492,582 25,000 
P_126 1+000 429066,946 4814492,574 25,147 
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P_127 2+000 429065,959 4814492,634 25,295 
P_128 3+000 429064,980 4814492,777 25,442 
P_129 4+000 429064,015 4814492,993 25,589 
P_130 5+000 429063,069 4814493,282 25,737 
P_131 6+000 429062,152 4814493,652 25,884 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo, define las características de los elementos de defensa 
en la pasarela-mirador, con la finalidad de garantizar la seguridad, comodidad y eficacia en la 
circulación de los peatones que discurran por la misma. 
2. DEFENSAS 
 
La barandilla a proyectar, se considera de altura constante igual a 1,20 𝑚𝑚, discurriendo 
perimetralmente a ambos lados de cada una de las vías que forman la estructura, de manera 
que se garantiza la seguridad de los peatones ante posibles caídas accidentales, sobre el vacío 
sobre el que “vuela”. 
Las defensas estarán constituidas por: 
1) POSTES DE SUJECCIÓN: 
 
Dichos elementos verticales constan de forma cilíndrica, con 
perforaciones perpendiculares al eje del mismo, se encontrarán 





De forma y sección constante, discurrirá longitudinalmente por todo el 




Formados por un total de 4 líneas, separadas 23 𝑐𝑐𝑚𝑚 entre ellas, consta cada 
una de ellas de 7 grupos de cables torsionados, como elementos de defensa 
para cubrir los huecos existentes entre la barandilla y el suelo de la estructura. 
 
 
Las especificaciones geométricas exactas, se encuentran recogidas en el Anejo de 




Debido al tipo de ambiente en el que se encuentra la obra: tipo 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐, 
consideramos necesaria la utilización de acero galvanizado para todos y cada uno de los 
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1. RELACIÓN CON OTROS ORGANISMOS AFECTADOS: 
 
El proyecto objeto de estudio “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar” se ubica en el 
acantilado norte de la Isla de la Virgen del Mar, zona en la cual no se han encontrado ni en los 
planos cartográficos, ni en el examen de campo, servicios que pueden ser afectados, sin 
perjuicio de los posibles ocasionados a la ermita que da nombre a la Isla, así como los 
derivados de servicios no reconocibles en este proyecto por los medios anteriormente citados. 
De esta manera se mantendrá contacto con el siguiente listado de agentes: 
• Costas y Medio Marino; Ministerio para la transición ecológica. 
• Ministerio de Fomento. 
• Excelentísimo Ayuntamiento de Santander 
• Asociación de vecinos de San Román de la Llanilla 
• Ermita de la Virgen del Mar 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, ante cualquier circunstancia no prevista durante 
el desarrollo de las obras, la dirección de obra, así como el contratista deberán ponerse en 
contacto con aquellos entes que puedan verse perjudicados ante cualquier tipo de suceso 




Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
















ANEJO Nº 14 
“PROCESO CONSTRUCTIVO Y  





Universidad de Cantabria Proyecto de construcción Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar 
 
1 
ANEJO Nº 14 
Índice 
1. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................... 2 
2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ................................................................................. 2 
2.1. TAREAS PREVIAS ................................................................................................... 2 
2.2. DESBROCE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................... 3 
2.3. ESTRUCTURA: ....................................................................................................... 3 
2.4. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA: ................................................................................. 4 
2.5. GESTIÓN DE RESIUDOS: ......................................................................................... 4 
2.6. SEGURIDAD Y SALUD: ............................................................................................ 4 
2.7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL: .................................................................................. 4 
3. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................................. 4 
 
2 
ANEJO Nº 14 
1. DESCRIPCIÓN 
En este Anejo: “Plan de obra y procedimiento constructivo” se desarrollará mediante 
un diagrama de Gantt, el plan de obra correspondiente a las principales actividades derivadas 
de la ejecución del proyecto “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”, así como las fechas 
relativas al inicio de la obra.  
Se estima, a falta de las incertidumbres que toda obra conlleva, que el plazo de 
ejecución del conjunto de las fases constructivas es de 6 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. 
Mediante una agrupación de las actividades, función de la tarea que van a 
desempeñar, podemos establecer las siguientes: 
• Tareas previas. 
• Desbroce y movimiento de tierras. 
• Estructuras. 
• Integración paisajística. 
• Gestión de residuos. 
• Seguridad y salud. 
• Seguimiento Ambiental 
Creemos conveniente reseñar, que el replanteo, así como los posibles servicios 
afectados que acontezcan sobre la obra (no se tiene constancia de los segundos), se han 
agrupado dentro de las tareas previas, debiendo tener debidamente disponibles y con todos 
los permisos y licencias oportunos los terrenos que abarcan la obra en su conjunto. 
Las posibles incidencias de imprevistos, así como la disminución de los rendimientos de 
trabajo se han asumido en un 20%. 
El número de días laborables por mes, con jornadas laborales de 8 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑀𝑀, es 
de 21,7 𝑑𝑑í𝑜𝑜𝑀𝑀. 
2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
2.1. TAREAS PREVIAS 
En esta primera fase de actividades, se consideran las asociadas al replanteo y a los 
posibles servicios afectados por la obra, realizando el acta de comprobación de 
replanteo así como su firma, teniendo disponibles todos los terrenos de afección por la 
obra. 
Cabe citar, que el inicio del resto de actividades de obra, no podrán llevarse a cabo sin 
que se encuentren rubricados todos y cada uno de los documentos que integren el 
acta de replanteo. 
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2.2. DESBROCE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
A continuación de la fase anterior, se procederá a realizar todas las actividades 
relacionadas con el desbroce y movimiento de tierras, entendiendo como tales: 
− Desbroce de matorrales y arbustos que impidan el paso de la maquinaria. 
− Creación de caminos de paso, para la maquinaria interviniente en la obra. 
− Excavación en roca para: 




Se ejecutarán los anclajes tipo Diwydag establecidos en el proyecto tanto para 
las zapatas de anclaje al terreno, como los correspondientes al pilar.  
Se colocarán y ejecutarán los cajones metálicos correspondientes al anclaje del 
terreno de las vigas. Realizado este paso, se procederá al armado necesario de 
las zapatas, habiendo saneado con anterioridad las zonas mediante hormigón 
de limpieza. Sólo se hormigonará la zapata correspondiente al pilar. 
 
− PILAR: Se procederá al hormigonado y armado del pilar descrito, según planos. 
Tras el tiempo de curado correspondiente, se procederá a colocar los apeos y 
cimbra necesarios para recibir en su cota de coronación el cajón de acero 
estructural que anteriormente ha de estar debidamente armado. Se izará y 
colocará el cajón en la zona anteriormente descrita. 
 
− VIGAS: Habiendo recibido las vigas y encontrándose acopiadas en la zona de la 
obra (debidamente conservadas): 
El izado (mediante grúa y con sujeción de las vigas en sus extremos y 
en el punto medio de las mismas) y colocación de las vigas se realizará de la 
siguiente manera: 
Se colocarán en la posición final que deben ocupar, las vigas 
denominadas 3 − 4 así como las 7 − 8, sirviendo como apoyo para las mismas 
además de los cajones de empotramiento, las cimbras y elementos de apeo 
necesarias para su sustentación. Posteriormente y de la misma forma y 
manera se procederá a la colocación de las vigas 1 − 2 y 5 − 6. 
Colocadas y replanteadas debidamente: 
− HORMIGONADO: Se procederá al hormigonado de los cajones de anclaje así 
como las zapatas, habiendo asegurado debidamente que las “tapas” de las 
vigas que llegan a los cajones se encuentran debidamente posicionadas, con el 
objetivo fundamental e indispensable de evitar la percolación del hormigón 
por las oquedades de las vigas. 
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Una vez fraguado el hormigón se asegurará el correcto funcionamiento 
de la estructura, retirando los apeos y cimbras anteriores. 
− BARANDILLAS Y TABLERO: Se realizarán las labores de colocación de los 
elementos de sujeción del tablero (cristales) así como del neopreno sobre las 
superficies indicadas, según planos, y el ensamblado y soldadura in-situ de los 
postes de las barandillas. 
Concluido lo anterior, se posicionarán los cristales (tablero de la 
estructura) 
− REMATES 
2.4. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA: 
Se procederá a la retirada de los caminos de acceso a la obra, así como la 
reposición de toda la flora que se haya eliminado con motivo de las obras. 
2.5. GESTIÓN DE RESIUDOS: 
Engloba todas aquellas actividades derivadas del control de los residuos 
generados en la obra, así como su custodia y posterior retirada en vertederos 
autorizados. 
2.6. SEGURIDAD Y SALUD: 
Engloba todas las actividades derivadas del seguimiento y control de la 
seguridad laboral durante todo el periodo de persistencia de la obra. 
2.7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL: 
Engloba todas las actividades derivadas del seguimiento y control del medio 
ambiente durante todo el periodo de persistencia de la obra. 
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DIAGRAMA DE GANTT PASARELA MIRADOR EN LA VIRGEN DEL MAR 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 
TAREAS PREVIAS 






Barandillas y tablero 
Remates 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SEGURIDAD Y SALUD 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de impacto ambiental es uno de los parámetros que en mayor consideración 
debe de tenerse a la hora de valorar la viabilidad de un proyecto, al mismo nivel que los 
técnicos, sociales y económicos. El tiempo en el que vivimos promueve cada vez con mayor 
rigor y seriedad la concienciación acerca del medio ambiente y del entorno que nos rodea, 
siendo exigencia actual de la sociedad. 
Dado que el medio ambiente es un recurso escaso, sobre el cual se ha actuado sin 
control durante los últimos años, las técnicas de impacto ambiental deben ser utilizadas como 
instrumentos adecuados para la preservación, defensa y control del medio ambiente; con el fin 
último de anticipar los impactos nocivos que un proyecto pueda ocasionar, para así, tomar las 
decisiones oportunas al respecto. 
De esta forma y manera, todas las medidas preventivas, correctoras y compensadoras 
que son recogidas en el presente anejo, procederán por ende, de la evaluación concisa 
realizada en el análisis ambiental de alternativas. 
1.1. SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Debido a la necesidad y persistencia  de la atracción turística a la comunidad 
autónoma de Cantabria, el Gobierno cántabro en colaboración con el Ayuntamiento de 
Santander, han decidido llevar a cabo el proyecto “Pasarela-Mirador de la Virgen del Mar”. 
El objetivo de esta construcción engloba varios aspectos entre los cuales se puede destacar 
lo anunciado anteriormente, la atracción turística a la zona, así como su permanente 
compromiso con la naturaleza, resultando esta pasarela lugar excepcional de 
contemplación paisajística así como de gozo y disfrute para los futuros usuarios de la flora 
y fauna del entorno. Todo ello, ligado a la historia que de esta isla emana hacia la ciudad 
de Santander. 
Así pués, el Gobierno de Cantabria, por medio de la consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, serán los 
encargados de la planificación, proyecto, construcción y explotación de la obra. 
2. ANTECEDENTES 
2.1. MARCO LEGAL 
La legislación medioambiental es muy dispersa, y resulta difícil establecer las leyes a 
aplicar ya que unas son específicas y otras tienen carácter sectorial. De cualquier manera 
tal y como se muestra en la figura anexa la zona de ubicación del Proyecto “Pasarela-
Mirador de la Virgen del Mar”, se encuentra dentro de la zona de Dominio Público 
Marítimo Terrestre, denominada y marcada así por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 
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 Por todo ello, la zona de afección de la futura estructura es competencia de “Costas y 
Medio Marino” perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con lo que 
todos los estudios realizados en materia de impacto ambiental serán puestos en conocimiento 
y gozar de las autorizaciones pertinentes por parte del agente mencionado. 
 Debido a que la construcción que persigue realizar este proyecto, está ligado 
íntimamente a la línea de costa del Mar Cantábrico dada su proximidad y que su ejecución 
conlleva la realización de una serie de obras que den fin al objetivo perseguido, tales como: 
excavaciones en roca, cimentaciones, utilización de maquinaria pesada en el entorno y demás 
actuaciones, se considera oportuno la realización de este Estudio de Impacto Ambiental así 
como la declaración de impacto ambiental, para obtener su aprobación por parte de los 
organismos competentes, pues quedará en lo sucesivo convenientemente justificado. 
 Por todo ello, se es conocedor de que aunque no se debe someter este proyecto a la 
Declaración de Impacto Ambiental, pero sí a una Evaluación Ambiental simplificada de manera 
que sea compatible la integración del Proyecto con la conservación del Medio Ambiente, 
buscando la alternativa idónea; mediante la Ley de 17/2006, de 11 de diciembre sobre Control 
Ambiental Integrado (la cual derogaba el anterior Decreto 50/1991, de 29 de abril, de 
Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria), entendemos que es de rigor la realización 
de una Evaluación Ambiental simplificada que satisfaga a la comunidad cántabra, 
presentándolo en la Consejería de Medio Ambiente; concretamente a la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar y dentro de esta a la Secretaría General del Mar. 
 Dentro del ámbito estatal, se establece según la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental”, la obligación de la realización de una Evaluación Ambiental Simplificada 
regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª de la citada ley, pues el alcance de este proyecto 
podemos encontrarlo en:  
Anexo II 
GRUPO 7: “Proyectos de infraestructuras” 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la 
costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de 
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las 
obras realizadas en la zona de servicio de los puertos. 
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2.1.1. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 
La legislación específica abarca el conjunto de legislación vigente dentro de la 
zona geográfica en la cual nos encontramos; es decir, dentro de la Unión Europea, 
España, y la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
Así pues, hemos de cumplir la legislación marcada por cada una de las 
administraciones competentes anteriormente citadas. Pero dado que a medida que 
avanzamos en la escala normativa, las leyes son cada vez más completas y restrictivas, 
es decir, la legislación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, lleva con ella 
incorporada la propia de España, y esta a su vez la de la Unión Europea. 
De esta manera, nuestro proyecto, hará caso a lo establecido en la legislación 
española y cántabra; la cual marca los tipos de proyectos que han de someterse a 
Evaluación Ambiental Simplificada (tal y como se ha comentado anteriormente), así 
como el alcance que ha de contener el mismo y el procedimiento administrativo a 
seguir.  
Por lo consiguiente siguiendo la Ley 17/2006 que versa la Normativa exigible 
sobre la Evaluación de Impacto Ambiental en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Como se ha comentado, esta tiene su origen en:  
1) EUROPA: La Directiva 85/337 CEE sobre evaluación de las incidencias de los 
proyectos públicos y privados en el medio ambiente; la cual fue modificada y 
ampliada por la Directiva 97/11/CEE de 3 de marzo de 1997.  
 
2) ESPAÑA: Por acatamiento de la anterior, España publicó su propia legislación, 
recogida en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre 
Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo Reglamento llega con el Real Decreto 
1131/88 de 30 de septiembre. En 2001 entra en vigor la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, la cual modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
que acata las disposiciones de la Directiva 96/11/CEE.  
 
3) ESPAÑA: Con las sucesivas modificaciones del Real Decreto 1302/1986, se 
decide reagruparlas todas con una nueva legislación mediante el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, aprobando el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.  
 
4) CANTABRIA: La Comunidad Autónoma de Cantabria, haciendo uso de sus 
competencias, decidió regular las Evaluaciones de Impacto Ambiental, 
acatando la legislación citada anteriormente y sumándole sus indicaciones 
propias; todo ello mediante la creación de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, 
de Control Ambiental Integrado (derogando el Decreto, que venía haciendo 
estas funciones, 50/1991, de 29 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental 
para Cantabria).  
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De esta manera la Ley 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado 
resuelve los organismos clave para el objetivo a conseguir, tal y como queda reflejado en la 
siguiente tabla:  
 
Ley 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado 
ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MEDIO AMBIENTE:  
Secretaría General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
 
 Por lo tanto y según a la normativa de aplicación en este proyecto, se procederá sin 
temor a equivoco a una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada dado que: 
− Se encuentra dentro del Anexo II 
− No afectará a la Red Natura 2000, pese a estar próxima a la zona LIC Dunas de Liencres 
y Estuario del Pas. 
− No se considera, con la adopción de las medidas oportunas descritas más adelante, 
efectos adversos significativos de ningún tipo, tales como: emisiones atmosféricas, 
vertidos a cauces públicos o al litoral, generación de residuos, utilización de recursos 
naturales, ni al patrimonio cultural 
 
De esta manera, y ante la necesidad de someter el proyecto a una Evaluación de 
Impacto Ambiental simplificada, hemos de incluir y seguir los pasas recogidos en el artículo 45 
de la Ley 17/2006: 
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor presentará 
ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, 
una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del 
documento ambiental con el siguiente contenido: 
 
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada. 
b) La definición, características y ubicación del proyecto. 
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales. 
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y 
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre 
todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su 
caso durante la demolición o abandono del proyecto. 
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 
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e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 
proyecto. 
f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
 
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos 
señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un plazo de diez 
días, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos. 
 
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al órgano 
ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar. 
 
4. En el plazo de veinte días desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación de 
impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por 
algunas de las siguientes razones: 
 
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales. 
b) Si estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad suficientes. 
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el 
órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un 
plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión. 
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial, en su caso. 
 
2.1.2. LEGISLACIÓN SECTORIAL 
Este tipo de legislación ha de tenerse muy en cuenta, dado que las actuaciones y 
medios afectados pueden contar con normativas de este tipo, tal y como es el caso de este 
proyecto. 
Prestaremos atención según las características del Proyecto, a las siguientes leyes 
sectoriales: 
• Ley de Costas y Reglamento: 
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Establecida por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; que es 
complementada por el Real Decreto 1471, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 
Cabe destacar que la Ley de Costas señala que los paseos marítimos se 
localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales; debiendo 
estudiarse la incidencia sobre el transporte marino de áridos en las obras marítimas. 
Aspecto este que cumple, el proyecto objeto de estudio. 
 
• Ley de aguas 
Esta legislación es de vital importancia de acuerdo con lo establecido en la 
propia Constitución Española, en la cual se expresa que todo el ciclo hidrológico 
competente del Estado Español es de interés general, es decir se considera como un 
bien del dominio público hidráulico por lo que se merece su conservación y trato 
favorable.  
Consta de las siguientes leyes:  
− Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (R.D. 849/1986, modificado por el Real Decreto 
1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico. Modificado por el R.D. 419/1993, de 26 de marzo, 
por el que se actualizan el importe de las sanciones. Modificado por el Real 
Decreto 995/2000, por el que se fijan objetivos de calidad, el Decreto 606/2003 de 
modificación y el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, y derogada en sus arts. 272 
y 273, por Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre y en su art. 256, por Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio).  
 
− Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, 
IV, V, VI, VII, de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  
 
− Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de 
los Títulos II y III de la Ley de Aguas (modificado por el Real Decreto 1541/1994, de 
8 de julio, por el que se modifica el anejo número 1 del Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica).  
Entre lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y que influyen en el 
Proyecto destacamos, poner especial atención en:  
▪ Posible contaminación de las aguas.  
▪ Control de calidad en la cuenca hidrográfica.  
▪ Alteración de la ecología de los sistemas acuáticos.  
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▪ No acumular escombros en zonas que puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o degradación en su entorno.  
▪ Comunicación con el órgano ambiental competente para la autorización de 
una zona de vertido; en nuestro caso: La Dirección General de Costas  
 
• Otras normativas: 
Se tendrá en cuenta también toda aquella legislación sectorial de la Unión 
Europea, del Estado Español y del Gobierno de Cantabria relacionada con aquellos 
aspectos (elementos y procesos ambientales, especies, hábitats, bienes, recursos, 
patrimonio cultural, etc.) que puedan afectarse por el proyecto, y toda aquella relativa 
a la contaminación del medio marino, la Ley de protección del medio atmosférico y a la 
contaminación de este medio, la legislación sobre protección de especies y espacios 
naturales y aquellas que regulen los siguientes medios ambientales:  
▪ Aire.  
▪ Ruido.  
▪ Suelo.  
▪ Espacios naturales protegidos.  
▪ Fauna y flora.  
 
Siguiendo lo indicado en los apartados anteriores, se pone en conocimiento, tal y como 
se recoge en la ilustración anexa, haciendo uso del portal de Sistema de Información 
Geográfica del Gobierno de Cantabria y seleccionando como marcadores las zonas naturales 
protegidas, si el área de actuación del proyecto “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar” puede 
afectar a alguna de estas áreas protegidas. Así pues, solo se han encontrado como “cercana”: 
Zona de la Red Ecologica Europea 
Natura2000 
LIC Dunas de Liencres y 
Estuario del Pas 
(Sombreado en rojo) 
Zona de especial protección para 
las aves 
Espacio marino de los Islotes 
de Portios - Isla Conejera - 
Isla de Mouro 
(Sombreado en azul) 
Proteccion costera Plan de Ordenación del litoral 








2.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA  
Los objetivos de estos estudios son: identificar, describir y valorar los efectos 
notables previsibles que se van a producir sobre los distintos aspectos ambientales 
(directos e indirectos, simples, acumulativos o sinérgicos, a corto, medio o largo plazo, 
positivos o negativos; permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, recuperables 
o irrecuperables, periódicos o de aparición (irregular, continuos o discontinuos). 
3. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
3.1. OBJETO DEL PROYECTO 
Con la realización del presente “Proyecto Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”, 
se pretende realizar un mirador con vistas al Mar Cantábrico sobre el acantilado norte 
ubicado en la Isla de la Virgen del Mar, dentro del municipio de Santander, con el objetivo 
de mostrar y acercar el entorno paisajístico de la zona, para gozo y disfrute de la flora y 
fauna de la zona, así como para fomentar el turismo de la zona y dar a conocer los parajes 
escondidos de la comunidad cántabra. 
Por consiguiente, dado el objetivo descrito, se pretende actuar en el medio con 
una obra puntual, sobre el acantilado, creando el menor daño ambiental posible. 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
A continuación se ofrecen unas serie de características que nos permiten hacernos 
una idea del proyecto objeto de estudio. 
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3.3. SITUACIÓN DEL PROYECTO 
La pasarela-mirador, que se pretende llevar a cabo, se encuentra situada sobre 
el acantilado norte de la Isla de la Virgen del Mar (dentro del término municipal de 
Santander), al cual se accede por unos senderos que conectan dicha zona con la ermita 
que lleva el mismo nombre. 
3.3.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
Durante la fase de redacción del presente Proyecto, se tuvieron en 
consideración diversas alternativas de la estructura a proyectar; por ser las más 
influyentes se pasan a describir dos de ellas siendo la última la elegida finalmente. 
1)  PASARELA “CAJON”: En esta alternativa descrita con anterioridad, se planteaba la 
creación de una pasarela-mirador, con acceso subterráneo; lo 
cual implicaba la realización de excavaciones en roca de gran 
volumen, y asociado con ello, la previsión de contaminación 
sonora, destrucción de un volumen importante del marco físico 
en el que se encuentra, así como la emisión de partículas al 
entorno. 
 
Por todo ello, se descartó esta alternativa por poder resultar de 
gran impacto negativo a la zona costera y a los espacios naturales 
próximos, por su repercusión en las aves. 
   
2)  PASARELA INFINITO: Esta alternativa que es la que finalmente ha sido la elegida, 
cuenta con cimentaciones de menor calado, sin implicar accesos 
subterráneos que pudiesen alterar de manera considerable el 
entorno físico.  
 
Cabe destacar que dicha alternativa, a pesar de que producirá 
impactos sobre el medio, dado que estos son inevitables como en 
cualquier tipo de actuación, son de menor calado y puntuales, 
siendo reversibles a corto plazo.  
 
3.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
El mirador cuenta con dos accesos, que comienzan pocos metros antes de la 
finalización del acantilado. Estos dos accesos junto con un pilar que emana desde un 
“escalón” del propio acantilado, sirven de elementos estructurales del mismo como puntos 
de sujeción de la estructura en cuestión. Los accesos anteriormente descrito dan paso 
cada uno de ellos y de manera diferente, a un paseo en forma de círculo (aproximado) 
sustentado por vigas de perfiles armados con cierta pendiente. Ambos caminos se juntan 
en el pilar estructural, de manera que visualmente se forman tanto en alzado como en 
perfil un infinito, símbolo característico de la comunidad autónoma. 
Con las obras asociadas a esta actuación, se pretende, se lleven a cabo en la 
medida de lo posible con el menor tipo de impacto medioambiental a la zona, siendo 
respetuosos con el medio que le rodea, así como a las zonas próximas de alto valor 
ecológico en la zona litoral. 
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3.3.3. PREVISIÓN DE IMPACTOS 
La estimación de impactos presenta siempre una cierta dosis de incertidumbre, 
como consecuencia de: 
− La ausencia de un adecuado conocimiento de la respuesta de muchos 
componentes del ecosistema y medio social frente a una acción determinada. 
− La carencia de información detallada sobre algunos componentes del proyecto. 
En muchas ocasiones, en la obra se presentan desviaciones respecto al 
proyecto original que no pueden ser tenidas en cuenta. 
Las alteraciones se pueden describir según el medio receptor: medio físico, 
medio biológico, medio perceptual o medio socio-económico. Hay que tener en 
cuenta, no obstante, que el concepto de un impacto lleva asociado, de  antemano un 
signo, este puede ser negativo o positivo. 
No cabe duda que la realización de este proyecto va a introducir una serie de 
mejoras entre las que cabe destacar: 
▪ Incremento de la seguridad y comodidad para los usuarios y visitantes de la zona. 
▪ Desarrollo de los recursos locales. 
▪ Acercamiento y difusión del medio ambiente. 
▪ Revalorización de la zona turísticamente. 
De la misma manera, pueden darse los siguientes impactos negativos: 
▪ Impacto visual. 
▪ Ruido durante la fase de construcción del proyecto, asociado a actividades tales 
como la excavación en roca. 
▪ Emisiones de gases a la atmósfera. 
▪ Interferencias en la calidad de las masas de agua. 
4. ESTUDIO DEL MEDIO 
4.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Previo a la realización de cualquier proyecto es necesario adquirir un buen 
conocimiento del medio como base para: 
− Poder identificar los elementos y procesos que pueden ser alterados por el mismo. 
− Posibilitar la relación causa-efecto de los impactos. 
− Valorar la calidad del medio. 
 
4.2. ÁMBITO DEL MEDIO AFECTADO 
Debido a que la zona de actuación del proyecto se encuentra fundamentalmente 
en un entorno litoral, este estudio, se centrará fundamentalmente en el mismo, y en los 
impactos ambientales que en él se puedan producir, así como a la calidad turística de la 
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zona durante las obras, por ser la susodicha, zona de recreo de bañistas y veraneantes en 
la playa que separa la isla de la costa. 
4.3. ESTUDIO DEL ENTORNO 
Es la propia legislación (Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, artículo 6), 
la que define todos los aspectos ambientales que podrán ser alterados, y por tanto, objeto 
de estudio, que son los siguientes: población humana, flora, vegetación, paisaje, 
ecosistema, patrimonio histórico, relaciones sociales y condiciones de sosiego. 
No obstante, el estudio del entorno se suele realizar distinguiendo los diferentes 
medios que la integran: físico, biológico, perceptual y social. 
Tendremos en cuenta que la zona donde se ubica la obra se sitúa en un entorno 
natural de gran interés. 
4.3.1. MEDIO FÍSICO 
4.3.1.1. CLIMA 
La caracterización climática permite interpretar de manera razonada 
ostros aspectos del medio físico tales como la vegetación, usos del suelo…; de esta 
manera se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 
Precipitaciones anuales 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 
Precipitación media mensual 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 
Oscilación media anual térmica 𝑻𝑻ª𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟏𝟏𝟏𝟏º𝑪𝑪 
𝑻𝑻ª𝒎𝒎á𝒙𝒙𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟏𝟏𝟏𝟏º𝑪𝑪 
Humedad relativa 𝟕𝟕𝟕𝟕% 
 
La zona se caracteriza por el clima húmedo y brumoso, con unas 
precipitaciones abundantes durante toda la anualidad, incluidos los meses 
estivales. El entorno del proyecto se describe climatológicamente por estar 
enmarcado entre la zona ibérica Verde, cuyas características lindan con las de 
Europa Occidental; inviernos suaves y veranos suaves, aire húmedo, abundante 
nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones debido a la 
influencia de las perturbaciones atlánticas. 
4.3.1.2. CALIDAD DEL AIRE 
La calidad del aire en la zona, es muy buena, debido a su distancia respecto 
al eje urbano de la ciudad de Santander, y lejos de la polución del tráfico y/o de 
factorías cercanas a la zona. 
4.3.1.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
La geología del lugar está caracterizada por ser una roca de tipo calizo, 
cuyo color blanquecino es característico de la misma. El impacto sobre los 
aspectos geológicos se dará a la hora de acometer las excavaciones en roca para la 
cimentación etructural. 
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4.3.1.4. HIDROLOGÍA 
El agua, como elemento, es un factor muy importante a tener en cuenta, 
por ser transmisor de impactos, máxime dado que nos encontramos junto al Mar 
Cantábrico en nuestro área de influencia. 
 
4.3.1.5. EDAFOLOGÍA 
Es necesario considerar el sistema edáfico, puesto que es el soporte de la 
productividad vegetal. La gran mayoría de los terrenos son rocas calizas desnudas; 
de forma y manera que la vegetación de la zona es escasa. 
4.3.2. MEDIO BIOLÓGICO 
4.3.2.1. FLORA 
En cuanto a la vegetación de la zona, puede considerarse prácticamente 
inexistente; si acaso algún tipo de matorral o hierbas silvestres de manera puntual, 
en la zona de mayor incidencia, que es la zona de acantilados, caracterizada por su 
roca desnuda. Próxima a dicha zona se encuentra un prado formado por hierbas 
silvestres y matorrales de diversas clases, que si bien han de conservarse, ninguno 
se encuentra protegida medioambientalmente. 
 
4.3.2.2. FAUNA 
En cuanto a la fauna terrestre, podemos considerarla inexistente. 
Sin embargo la fauna marítima, en la zona, es abundante, siendo 
susceptibles de ser fuente de impacto por los ruidos ocasionados, vibraciones o 
contaminación del medio acuático. 
4.3.2.3. MEDIO PERCEPTUAL 
A pesar de que este medio es de difícil valoración, creemos fundamental 
detenernos en este punto por considerarlo de gran importancia, debido a la 
perturbación que la estructura pueda ocasionar en el medio. 
En su valoración se tendrán en cuenta tres variables: visibilidad, calidad 
paisajística y fragilidad del paisaje. 
El entorno paisajístico de la zona, se fundamenta sobre acantilados de gran 
calado, siendo la roca el elemento visual de su composición. La introducción de la 
estructura mirador, supone indudablemente un impacto sobre la calidad 
paisajística de la zona, pero el cuidado en el diseño, de líneas suaves, y pendientes 
poco pronunciadas, confieren a la estructura en conjunto un carácter monolítico-
sólido, que parece integrarse a la perfección con el medio perceptual, de 
pendientes irregulares y saltos discontinuos en cotas; siendo el lugar de ubicación 
del mirador, clave para tal propósito, pues se ha enmarcado entre dos macizos 
rocosos, de manera que la línea visual costera no resulte interrumpida por la 
estructura en cuestión. 
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De la misma manera, en el desarrollo de proyecto, ha sido este aspecto 
tenido en cuenta de manera considerable, de manera que todos los materiales y 
pinturas a utilizar, cumplan los objetivos marcados en materia de baja afección a la 
calidad paisajística del lugar, utilizando colores suaves que se integren de manera 
efectiva con el entorno y no destaquen respecto al medio que le rodea. 
4.3.2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
El interés de contemplar este medio radica en que la actuación sobre el 
mismo, va a llevar consigo una serie de impactos que creemos son de gran 
interés. 
a) DEMOGRAFÍA 
Cabe destacar este punto, con el objetivo de determinar el volumen 
poblacional que va a encontrarse afectado directa o indirectamente con la 
ejecución de este proyecto objeto de estudio, tanto en sus características 
evolutivas, como estructurales y culturales. 
De esta manera, el volumen de población en torno a la zona de 
Ciriego, ha sido históricamente lugar habitacional de clase obrera, viéndose 
incrementado su número de vecinos por las actuaciones realizadas en el 
lugar desde poco tiempo atrás, con la construcción de nuevas viviendas 
remodelación y adecuación de la zona, pues anteriormente se encontraba 
deficitaria de servicios e instalaciones; al igual que el entorno de la Virgen del 
Mar. 
Por todo ello, la creación de un atractivo turístico a la zona, puede 
traer consigo beneficios considerables para la misma. 
 
b) FACTORES SOCIOCULTURALES: 
Son un amplio conjunto de elementos que bien por el peso específico 
que les otorgan los habitantes del ámbito de estudio, por ello su declarado 
interés para el resto de la colectividad merece un tratamiento particular. 
SISTEMA CULTURAL: 
Debido a que la alternativa que se pretende desarrollar, va a 
generar comodidad a la zona, atracción turística, así como un 
lugar seguro para contemplar la calidad paisajística 
medioambiental de la zona, se entiende, la improbable oposición 
a la realización de la misma. 
PATRIMONIO HISTÓRICO: 
Cabe destacar que el área de influencia de la obra, engloba a la 
ermita de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, de preciado 
interés artístico. Por ende, se será lo más respetuoso con la 
misma, entendiendo a efectos de este proyecto la escasa o nula 
interferencia con la misma, durante el transcurso de las obras. 
 
c) SECTOR PRIMARIO 
Engloba aquellas actividades económicas desarrolladas en la agricultura, 
ganadería, pesca, caza y minería. Se deberá prestar especial atención a: la 
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producción económica del sector, en lo relativo a la actividad pesquera de la 
zona, por poder afectar el conjunto de las obras a la misma, y ser esta actividad 
abastecimiento de muchas familias de la zona. 
En lo que se refiere a agricultura, ganadería, caza y minería, se entiende, 
que el conjunto de las obras, no tenga afectación alguna. 
d) SECTOR SECUNDARIO 
Queda definido por las actividades transformadoras, industria, 
construcción y producción de energía. 
El sector industrial es nulo en la zona. 
 
e) SECTOR TERCIARIO (Servicios) 
Se caracteriza por una producción cuyo resultado final no es un 
producto físico; agrupa las actividades de servicios, transporte, comercio, 
administración, etc. 
En el municipio este sector es muy importante, sobre todo en verano, 
de ahí la importancia del proyecto para fomentar aún más el sector terciario, 
que puede verse incrementado durante el reto de estaciones por la actividad 
turística sobre la zona. 
 
5. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 
5.1. CONCEPTOS GENERALES 
Partiendo de la identificación de las acciones que pueden ocasionar impactos, así 
como de los elementos ambientales susceptibles de ser alterador por la puesta en marcha 
del proyecto, es necesario establecer una relación causa-efecto que permita definir las 
interacciones entre aquellos. 
5.2. LISTADO DE ACCIONES DE IMPACTO 
Para la realización de este apartado, podemos encontrar diferentes acciones 
susceptibles de impacto Medio Ambiental, durante el desarrollo de esta obra así como su 
posterior fase de funcionamiento: 
A. EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
• INSTALACIÓN EN OBRA:  
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 Construcción de instalaciones auxiliares: oficinas, casetas de 
obra, sanitarios, botiquín, etc… 
 Instalación de redes de acometidas auxiliares.  
 Acopio de materiales.  
 Zona para la gestión de los residuos generados. 
 Señalizaciones.  
 Tráfico de vehículos y maquinaria pesada.  
 
  
• CIMENTACIONES:  
 Saneamiento de las zonas a cimentar. 
 Excavación en roca sobre zona base de las zapatas y pilares. 
 Colocación de anclajes al terreno. 
 Construcción de zapatas y pilares. 




• COLOCACIÓN DE CAJÓN DE ANCLAJE VIGAS-PILAR:  
 Operaciones de movimiento de grúa. 
 Soldaduras y elementos de unión. 
 
  
• COLOCACIÓN DE VIGAS:  
 Operaciones de movimiento de grúa. 
 Soldaduras y elementos de unión. 
 
 
• COLOCACIÓN SUELO DE CRISTAL:   




• COLOCACIÓN BARANDILLAS:   
 Transporte del material por camiones. 
 Colocación sobre vigas ya posicionadas con ayuda de 
elementos auxiliares. 
 Soldadura de los elementos 
 
  
• VERTIDO:   
 Transporte del material por camiones. 
 Vertido en vertederos autorizados. 
 
 
• URBANIZACIÓN:  
 Instalación de alumbrado. 
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B. EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 
• INFRAESTRUCTURA PASARELA-MIRADOR:  
 Presencia de nuevas estructuras y elementos antrópicos en 
la zona de estudio. 
 Modificación de las condiciones de contorno.  
 
  
• MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA:  
 Mantenimiento de la estructura.  
 Mantenimiento de instalaciones infraestructura y 





5.3. INTERACCIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO Y LAS 
ACCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
En este capítulo, procedemos a desarrollar la identificación de impactos 
concurrentes en el Proyecto: “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”.  
La metodología desarrollada, se basará en la realización de una matriz de doble 
entrada ó matriz causa-efecto; es decir, una matriz donde figuren las acciones de impacto 
(directos o indirectos; positivos o negativos) con la lista de elementos susceptibles de ser 
alterados. De esta manera, generaremos dos matices diferentes: una dedicada a aquellos 
impactos generados durante la fase de construcción del Proyecto, y otra que indique los 
mismos durante la fase de funcionamiento del mirador.
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A                           
B                           
C                           
D                           
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A: INSTALACIÓN EN OBRA  E: VERTIDO 
B: CIMENTACIONES    
C: CAJÓN ANCLAJE VIGA-PILAR  F: URBANIZACIÓN 
D: COLOCACIÓN VIGAS, SUELO, BARANDILLAS    
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6. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 Tras el análisis anterior de la matriz de doble entrada causa-efecto de los impactos 
ambientales previsibles de actuar en el entorno del Proyecto “Pasarela-Mirador en la Virgen 
del Mar”; se procede a realizar una valoración de los impactos negativos detectados (algunos 
incluidos en la matriz se consideran positivos). 
 El procedimiento de evaluación de los mismos, se realizará con una valoración 
semicuantitativa, aplicando el método numérico; que se basa en la importancia del impacto. 
 Este método se basa en los criterios para la caracterización del Impacto, según el Real 
Decreto 1131/88; que sigue la siguiente tabla, para configurar el valor de la importancia 
asociada al impacto sobre el entorno de actuación del Proyecto estudiado: 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑻𝑻𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰 = ±(𝟑𝟑𝑰𝑰 + 𝟏𝟏𝑬𝑬 + 𝑰𝑰 + 𝑰𝑰 + 𝑰𝑰) 
SIGNO INTENSIDAD (GRADO DE DESTRUCCIÓN) 
TIPO SIGNO TIPO 𝑰𝑰 
Impacto Beneficioso + Baja 20 
Impacto Perjudicial − Media 21 
 Alta 22 
Muy Alta 23 
Total 24 
EXTENSIÓN 
(ÁREA DE INFLUENCIA) MOMENTO 
TIPO 𝑬𝑬 TIPO 𝑰𝑰 
Puntual 20 Largo plazo 20 
Parcial 21 Medio plazo 21 
Extenso 22 Inmediato 22 
Total 23 Crítico +4 
Crítico +4  
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD 
TIPO 𝑰𝑰 TIPO 𝑰𝑰 
Fugaz 20 Corto plazo 20 
Temporal 21 Medio plazo 21 
Pertinaz 22 Largo plazo 22 
Permanente 23 Irreversible 23 
  Irrecuperable 24 
 
𝑽𝑽𝑰𝑰𝑽𝑽𝑰𝑰𝑰𝑰 𝑰𝑰Í𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝟖𝟖 
 
𝑽𝑽𝑰𝑰𝑽𝑽𝑰𝑰𝑰𝑰 𝑰𝑰Á𝑿𝑿𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
 
𝑰𝑰𝒓𝒓 = � 𝑰𝑰 − 𝟖𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟖𝟖� ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏 
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CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS RELATIVOS 
𝑰𝑰𝒓𝒓 ≥ 𝟖𝟖 IMPACTO CRÍTICO 
𝟏𝟏 < 𝐼𝐼𝒓𝒓 ≤ 𝟖𝟖 IMPACTO SEVERO 
𝟑𝟑 < 𝐼𝐼𝒓𝒓 ≤ 𝟏𝟏 IMPACTO MODERADO 
𝑰𝑰𝒓𝒓 ≤ 𝟑𝟑 IMPACTO COMPATIBLE 
 
De esta manera, se procede en la siguiente tabla, el desarrollo para la caracterización 
del Impacto para cada elemento susceptible del mismo según el Proyecto: 
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IMPACTO SIGNO INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA Ir CLASIFICACIÓN IMPACTO 
Afectación hidrodinámica marina - 2^0 2^1 2^0 2^0 2^0 10 0,21 IMPACTO COMPATIBLE 
Afectación transporte sedimentos - 2^0 2^1 2^0 2^0 2^0 10 0,21 IMPACTO COMPATIBLE 
Contaminación masas de agua - 2^1 2^2 +4 2^2 2^1 2^1 30 2,29 IMPACTO COMPATIBLE 
Pérdida de plancton - 2^1 2^1+4 2^1 2^1 2^1 24 1,67 IMPACTO COMPATIBLE 
Pérdida de algas - 2^1 2^2 +4 2^1 2^1 2^2 30 2,29 IMPACTO COMPATIBLE 
Pérdida organismos acuáticos - 2^1 2^2 +4 2^1 2^1 2^2 30 2,29 IMPACTO COMPATIBLE 
Contaminación del aire - 2^2 2^2 2^2+4 2^2 2^1 34 2,71 IMPACTO COMPATIBLE 
Contaminación por ruido - 2^3 2^2 2^2+4 2^2 2^1 46 3,96 IMPACTO MODERADO 
Contaminacion suelo terrestre - 2^0 2^0 2^0 2^0 2^3 15 0,73 IMPACTO COMPATIBLE 
Pérdida de vegetación palustre - 2^0 2^0 2^0 2^0 2^1 9 0,10 IMPACTO COMPATIBLE 
Afectación avifauna - 2^1 2^1 2^2 2^1 2^0 17 0,94 IMPACTO COMPATIBLE 
Contaminación calidad paisaje - 2^2 2^0 2^1 2^1 2^0 19 1,15 IMPACTO COMPATIBLE 
Sectores económicos - 2^1 2^1 2^2 2^1 2^1 18 1,04 IMPACTO COMPATIBLE 
Salud y salubridad - 2^0 2^0 2^0 2^0 2^1 9 0,10 IMPACTO COMPATIBLE 
Molestias - 2^1 2^1 2^2 2^1 2^1 18 1,04 IMPACTO COMPATIBLE 
Tráfico rodado - 2^1 2^1 2^1 2^1 2^1 16 0,83 IMPACTO COMPATIBLE 
Patrimonio arqueológico - 2^0 2^0 2^0 2^0 2^0 8 0,00 IMPACTO COMPATIBLE 
Fomentación economíca zonal + 2^2 2^2 2^2 2^3 2^4 48 4,17 IMPACTO MODERADO 
Concienciacion medioambiental + 2^2 2^3 2^2 2^3 2^4 56 5,00 IMPACTO MODERADO 
Creación de empleo + 2^2 2^3 2^1 2^3 2^4 54 4,79 IMPACTO MODERADO 
25 
ANEJO Nº 15 
7. CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Serán de obligado cumplimiento todas las medidas correctoras y los condicionados 
ambientales propuestos que se imponen a este Estudio de Impacto Ambiental. 
Se incluyen, a modo de condicionado ambiental, una serie de medidas específicas 
encaminadas a reducir considerablemente las afecciones sobre el medio: 
− Limitar, en la medida de lo posible, el tránsito de vehículos de carga y maquinaria 
pesada con la finalidad de minimizar las molestias sobre la población. 
 
− Las formas naturales del terreno deben de respetarse en lo posible. En las zonas donde 
no pueda respetarse la topografía del terreno, se propone la suavización de las aristas 
en los bordes rocosos con su posterior restauración. 
 
− Se deberá, en todo caso, garantizar la calidad de las aguas según lo dispuesto por la 
Confederación Hidrográfica del Norte, por tanto, todas las zonas acuáticas afectadas 
deben ser respetadas al máximo por ser áreas de especial valor ecológico y ambiental 
y además de gran fragilidad. 
 
− Se deberán tramitar los expedientes que habiliten la ocupación de dominio público 
marítimo terrestre y su servidumbre de protección. 
 
− Se respetará, en la medida de lo posible la vegetación autóctona a fin de conservar la 
mayor naturalidad posible del entorno de la obra. Adicionalmente, se llevará a cabo el 
Plan de restauración propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental para las zonas 
afectadas. 
 
− Se deberá restaurar con especies autóctonas naturalizadas del entorno del proyecto.  
 
− Se realizará un exhaustivo control, tanto durante la fase de obra como en la fase de 
explotación,  de la aparición de especies alóctonas invasoras (Plumero o Hierba de la 
Pampa, Chilca, Falopia japonesa). Deberán ser extraídas en su totalidad y gestionadas 
de forma correcta. 
 
− Durante la fase de movimiento de tierras, se realizará el seguimiento arqueológico 
integral por parte de un arqueólogo debidamente autorizado por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte de acuerdo con la Ley de Cantabria 11/1998 de Patrimonio 
Cultural de Cantabria 
 
− El emplazamiento final del depósito de inertes necesario se decidirá de acuerdo con 
las conclusiones de un estudio específico en el que se valoren las diferentes 
alternativas de emplazamiento. 
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− Asimismo, anualmente se remitirá un Informe de Incidencias Medioambientales a la 
Dirección General de Medio Ambiente que contendrá el grado de implantación de las 
medidas correctoras propuestas, así como el grado de cumplimiento de la legislación 
medioambiental aplicable al proyecto. 
 
Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase 
algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Evaluación Ambiental Simplificado, 
deberán ser comunicadas a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
Ambiente, que establecerá si procede la aplicación de nuevas medidas correctoras. 
 
8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL IMPACTO 
A continuación se recogen todas las medidas preventivas y correctoras a aplicar. 
Se aplicarán durante la construcción las medidas preventivas de "Compromiso y 
Garantía Ambiental" habituales en este tipo de obras, más las específicas requeridas por esta. 
Estas medidas quedarán reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto de construcción. 
8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 
El Contratista ha de nombrar, al inicio de las obras, un «Responsable Técnico de Medio 
Ambiente». 
Se contará con la presencia de un Arqueólogo titulado y debidamente autorizado por 
el Servicio  de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno 
de Cantabria  durante las labores de desbroce y saneamiento de terreno rocoso a lo largo de 
todo el trazado propuesto. 
Si durante la obra apareciera un yacimiento fósil o cualquier hallazgo que se considere 
pudiera tener significado arqueológico, la empresa responsable de las obras deberá paralizar 
cautelarmente las labores que pudieran afectarlo, y remitir de forma inmediata al Servicio de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte un informe del hecho para su 
valoración y para determinar si procede una excavación  de urgencia con el fin de recuperar los 
restos arqueológicos, no reanudando la actividad en dicho punto hasta que se le comunique 
por el Servicio mencionado el permiso correspondiente. 
  Previamente al inicio de las obras el Contratista elaborará un Plan de Emergencias 
Ambientales,  en el que se defina con detalle el protocolo de actuación ante cualquier 
imprevisto o accidente con repercusiones ambientales significativas. Este Plan será activado a 
juicio del Responsable Técnico de Medio Ambiente y contemplará al menos las siguientes 
situaciones: 
− Afección al medio hídrico. 
− Aparición de mortandades de fauna. 
− Afección sobre el confort sonoro en el entorno zonal. 
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− Riesgo sobre el Patrimonio Arqueológico. 
Durante toda la obra se limitará, en la medida de lo posible, el tránsito de vehículos de 
carga y maquinaria pesada por las cercanías y accesos  a la zona objeto de estudio. 
8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
Se recogen en este Apartado un conjunto de medidas y consideraciones que serán 
aplicadas, con carácter general, para la realización de todos los trabajos y unidades de obra. Su 
cumplimiento garantizará la ausencia o minimización de los impactos ecológicos y, 
consecuentemente, el desarrollo de una obra de excelencia ambiental. 
8.2.1. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
− Con el fin de minimizar los procesos de contaminación debidos a los gases 
generados por la maquinaria que lleve a cabo la obra, se atenderá lo dispuesto en 
la Ley 38/1972, de 22 diciembre, de protección del ambiente atmosférico, así 
como en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de desarrollo de la mencionada Ley 
y sus modificaciones parciales. 
 
− De forma regular, y según lo establecido el Plan de Vigilancia Ambiental, se 
realizarán toma de muestras de emisiones de los distintos tipos de maquinarias 
para garantizar el estricto cumplimiento de los límites legalmente establecidos. 
 
− Se realizará un control de las principales fuentes generadoras de polvo: Labores de 
excavación, transporte y carga de los materiales para evitar molestias las zonas 
próximas a la obra. A tal fin se procederá a efectuar riegos periódicos en aquellos 
caminos de acceso a  la obra, instalaciones auxiliares, parques de maquinaria para 
mantener las zonas permanentemente húmedas. La periodicidad de tales riegos se 
adaptara a las características de los materiales y a la climatología existente. 
 
− El transporte de los materiales excedentarios con  susceptibilidad de emitir polvo 
se realizarán entoldados. Esta medida también se realizará en los acopios previstos 
con riesgo de erosión eólica o vientos dominantes. 
 
8.2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
− Se deberán mantener en óptimas condiciones los sistemas de escape de palas, 
camiones y de toda la maquinaria empleada en la obra que esté dotada de 
motores de combustión, a fin de que los niveles de ruido no superen los máximos 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) recomendados por la O.M.S. Como valores de referencia, sin 
detrimento de los niveles exigidos por las respectivas normativas municipales de 
Santander, ningún área habitada debe soportar más de 55 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿.𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) de noche, 65 de día, ni un 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐿𝐿 90 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴), medidos a 2 m de las fachadas y a cualquier 
altura. 
 
− Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y 
perforaciones, se procurará la utilización de compresores y perforadoras de bajo 
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nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, y la 
utilización de revestimientos elásticos en las cajas de volquetes. 
 
 
− Con el objetivo de verificar el modelo básico de ruido aplicado en este Estudio el 
Programa de Vigilancia Ambiental establecerá una serie de mediciones. 
 
8.2.3. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 
− Antes del inicio del saneamiento se realizará un jalonamiento, claramente visible, 
de la zona de ocupación estricta del trazado, con el objeto de minimizar la 
ocupación del suelo y afección de la vegetación. Esta medida también se realizará 
respecto a las zonas auxiliares y los caminos de acceso para restringir la circulación 
peatonal o de la maquinaria. Este jalonamiento se revisará de forma continuada 
para comprobar el perfecto estado del mismo garantizando con ello su perfecta 
funcionalidad. 
 
− La construcción de caminos, lugares de emplazamiento de equipos, zonas de 
acopio, préstamo, etc., debe ser estudiada minuciosamente y ceñirse a lo 
estrictamente necesario, sin ocupar zonas sensibles y vulnerables ambientalmente. 
Como criterio, deberán situarse fuera del dominio  público hidráulico y su zona de 
servidumbre, eligiendo zonas impermeables y degradadas. No se realizarán tareas 
de reparación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas a motor 
en la zona de actuación. 
 
− Se procederá a recuperar la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa 
o indirectamente afectada por la obra para su posterior uso en los procesos de 
restauración. 
 
− Se minimizará la afección generada por la creación de caminos de acceso 
utilizando los ya existentes. 
 
− Se tendrá como criterio extraordinario a juicio del técnico medioambiental de obra 
el extraer aquellos ejemplares arbóreos con elevado interés de conservación para 
su aviveramiento y posterior replantación en el entorno. 
 
− Se realizará un exhaustivo control, tanto durante la fase de obra como en la fase 
de explotación,  de la aparición de especies alóctonas invasoras (Plumero o Hierba 
de la Pampa, Chilca, Falopia japonesa, etc.). Deberán ser extraídas en su totalidad y 
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8.2.4. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
− Los aceites residuales procedentes de las operaciones con los vehículos y la 
maquinaria, se almacenarán en recipientes estancos que se transportarán a 
centros de tratamiento autorizados. 
 
− Se localizarán e identificarán los Puntos Limpios más cercanos, a los cuales se 
enviarán regularmente los materiales susceptibles de recogida. 
 
− Se habilitaran instalaciones auxiliares para el tratamiento de las aguas procedentes 
del lavado de  las canaletas o las cubas de hormigón. 
 
− Asimismo, se estudiará la viabilidad de aprovechamiento del agua producto de la 
limpieza de cubas u otros lavados. Se considera que la adición de finos al agua, 
puede permitir su uso en el propio proceso de fabricación del hormigón, mientras 
que el resto de una cuba no vaciada completamente puede emplearse como árido 
para hormigón posterior. 
 
− Se garantizará la reutilización de todos aquellos materiales que sea viable y la 
separación en origen de los residuos sólidos, con el fin de facilitar su reciclaje. Para 
ello, se dispondrá de contenedores específicos para los distintos tipos de residuos. 
Se prestará especial atención a los residuos peligrosos, que deberán acopiarse bajo 
las debidas condiciones de seguridad ambiental y  entregarse a un gestor 
autorizado. 
 
8.2.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 
− Si durante los diferentes trabajos de ejecución de las obras apareciesen restos u 
objetos de interés arqueológico o cultural, se paralizarán las obras y se procederá a 
dar inmediato aviso a  la Dirección de Obra y a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 
de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria para su valoración e indicación de 
las actuaciones procedentes. 
 
− Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental previsto, se incluirá un control 
arqueológico durante la fase de movimiento de tierras. 
 
8.3. MEDIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN FASE DE PROYECTO 
De todas estas medidas, las que tienen especial repercusión en la fase de proyecto 
son las siguientes: 
− El margen exterior y las estructuras de soporte de las barreras de seguridad estarán 
pintados de color gris para facilitar su integración cromática con el entorno. 
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− Las luminarias utilizadas son de reducida contaminación lumínica con lámparas de 
vapor de sodio y doble nivel de iluminación, a fin de minimizar el consumo de energía. 
9. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
9.1. METODOLOGÍA 
A continuación desarrollamos el Plan de Vigilancia Ambiental adecuado a las 
características del Proyecto: “pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”; dado el estudio 
procedente de identificación de posibles impactos ambientales y sus correspondientes 
medidas correctoras. 
Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata entregará al titular del 
proyecto un manual de buenas prácticas ambientales. Este manual incluirá todas las medidas 
tomadas por la Dirección y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos 
derivados de la gestión de las obras. 
En el mismo se incluirá la siguiente información: 
• Prácticas de control de residuos y basuras. 
•  Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente los vertidos de aceites 
usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros, plásticos y basuras en 
general. En modo alguno estos restos serán vertidos al mar de forma directa o de 
forma indirecta. 
• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por 
accesos estipulados en el plan de obras. 
• La realización de un Diario Ambiental de la obra en el que se anotarán las operaciones 
ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de ellas y de su 
seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de 
Medio Ambiente. 
Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y ampliamente 
difundido entre todo el personal. 
Por otra parte, se tendrá en cuenta, toda la normativa vigente en la Unión Europea, 
Estado Español, Comunidad Autonóma de Cantabria y Ayuntamiento de Santander, que 
guarde relación con el medio, acción o efecto sometido a vigilancia y control ambiental. Por lo 
tanto, el Contratista deberá acreditar que cuenta con la debida asesoría en la materia. 
Quincenalmente, y por parte del Contratista, se presentará a la Dirección, un informe 
técnico con relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que se 
hayan producido. Asimismo, se señalarán el grado de ejecución de las medidas correctoras, y 
el grado de eficacia de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiará y 
presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras o protectoras. 
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9.2. DESARROLLO 
A continuación se va a desarrollar el Plan de vigilancia Ambiental ligado al 
Proyecto estudiado, en una tabla referida al Plan de vigilancia Ambiental durante la 
fase de Construcción entendiendo que durante la fase de funcionamiento, no será 
necesaria, por no abarcar riesgos significativos: 
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 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 OBJETIVO DESCRIPCIÓN CALENDARIO DE ANÁLISIS MEDIDAS OPORTUNAS 
INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA 
1 Calidad del aire 
Se realizará un análisis de la calidad del aire, 
mediante la caracterización del tamaño de las 
partículas en suspensión. Y se comparará con 
las medias tomadas antes del Proyecto. 
Cada vez que se 
prevea una acción 
desencadenante de 
modificar su calidad 
sustancialmente y 
quincenalmente. 
Paro de la obra, hasta 
restablecer los niveles 
normales 
Quedarán registrados 
los análisis en este 
aspecto. 
2 Niveles de ruido Se tomarán medidas de los decibelios circundantes en las zonas del Proyecto. 
Cada vez que se 
prevea una acción 
desencadenante de 
modificar su calidad 
sustancialmente y 
quincenalmente. 
En caso de superar los 
límites establecidos por 
la Normativa 
urbanística, se 
ralentizará la obra para 
disminuir el ruido.  
Quedarán registrados 
los análisis en este 
aspecto. 
3 Contaminación del suelo 
Se realizará un estudio visual, de las zonas de 
acopio de materiales, parque de maquinaria, 
zonas de almacenamiento de sustancias 
peligrosas. 
Cada vez que se 




Informar al Organismo 
Competente e intentar 
controlar los posibles 
vertidos al medio 
marino reteniéndolos 
con barreras ó cortinas 
protectoras. 
Quedarán registrados 
los posibles vertidos 
así como el modo de 
actuación que se 
siguió. 
4 Calidad masas de agua Se realizarán análisis de indicadores de contaminación en las mismas. 
Quincenalmente o 
en caso de prever 
una modificación en 
la calidad de las 
aguas. 






5 Tratamiento de residuos 
Los materiales contaminantes serán llevados a 
una zona de tratamiento de residuos 
competente, deberán tener la correspondiente 
verificación de que han sido tratados. 
Cada vez que se 
evacuen de la zona 
de obra. 
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Con el presente anejo, se especificará la clasificación mínima exigida al contratista, 
función de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
De esta manera su clasificación también se realiza, según lo establecido por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1.098/2.001 
de 12 de Octubre) el Capítulo II de la sección 1ª “Clasificación de empresas contratistas de 
obras”, que abarca los artículos 25 al 36, ambos inclusive. 
Debido a ello, esta tipificación hará referencia tanto al resumen del presupuesto que 
queda reflejado en la memoria del presente proyecto “Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar”, 
así como al Documento Nº 4: “Presupuesto” 
2. CLASIFICACIÓN EXIGIDA
De acuerdo a lo narrado en el punto anterior, la clasificación mínima que se exigirá 
al contratista, dada las características y naturaleza de la obra a ejecutar, así como 
del presupuesto total del presente proyecto, resultará  de la anualidad media la cual, dado 
que el plazo de ejecución de la suscinta obra es inferior a un año, coincidirá con el 
Presupuesto Base de Licitación, excluyendo el IVA. 
Así pues, y debido a todo lo desarrollado en este anejo, se exigirá una clasificación del 
contratista dentro de los siguientes grupos y subgrupos: 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
▪ Subgrupo 2. De hormigón armado
o Categoría d) Anualidad entre
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒚𝒚 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 € 
▪ Subgrupo 4. Metálicos
o Categoría d) Anualidad entre
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒚𝒚 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 € 
La anterior clasificación se ha realizado sin perjuicio de las determinaciones que 
puedan acontecer por el Órgano de Contratación, en el Pliego de Claúsulas Administrativas 
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1. INTRODUCCIÓN 
Lo que subscribe en el siguiente anejo, versa sobre la justificación de los precios 
unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1 y que son la base para la determinación 
del Presupuesto de la obra asociado al presente proyecto “Pasarela-Mirador en la Virgen 
del Mar”. 
Para la determinación de cada uno de los precios totales de ejecución material, se 
ha aplicado la expresión siguiente: 
𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝑛𝑛 ∙ �1 + 𝐾𝐾100� 
Donde:  
𝑷𝑷𝒏𝒏 Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros 
𝑲𝑲 Porcentaje asociado a los “Costes Indirectos” 
𝑪𝑪𝒏𝒏 “Coste Directo”, referido a la unidad de obra, en euros 
 
En lo referido al coste de la mano de obra, se ha hecho uso de las tablas salariales 
del Convenio Colectivo del sector de la Cosntrucción y Obras Públicas de Cantabria, según 
el año 2015. 
2. COSTES DIRECTOS 
Se entenderá como tal  aquellos gastos imputables directamente a las unidades de 
obra concretas, es decir, aquellos asociados con: 
− La mano de obra, sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
− Los precios resultantes a pie de obra de los materiales constructivos asociados 
a la unidad de obra. 
− Gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos 
de combustible, de personal… que se encuentren ligados con la puesta en 
accionamiento/funcionamiento de la maquinaria asociada a la unidad de obra. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
Se entenderá como tal  aquellos gastos no imputables directamente a las unidades 
de obra concretas, es decir, sólo aplicables al conjunto de la obra, incluyendo instalaciones 
de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para los obreros…, así como 
aquellos imputables al personal técnico y administrativo, relacionado con la obra y que no 
intervengan directamente en el desarrollo ejecutivo de unidades de obra concretas: 
ingenieros, encargados, vigilantes, ingenieros… 
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4. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
Todos los costes horarios referidos a las categorías profesionales que se recogen a 
continuación, en lo referido a la mano de obra directa que se ha determinado, va a 
intervenir en la ejecución de la obra, han sido confeccionadas en base a las disposiciones 
legales vigentes en tal materia, así como el Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción y Obras Públicas de Cantabria según el año 2015. 
En la elaboración de esta base de precios se ha seguido a su vez la siguiente 
fórmula: 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐾𝐾𝐴𝐴 
Donde:  
𝑪𝑪𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒎𝒎𝒐𝒐𝒐𝒐𝒎𝒎 Coste horario de la mano de obra sobre el contratista [€/𝑚𝑚ñ𝑚𝑚] 
𝑨𝑨 Conceptos salariales 
𝑩𝑩 Conceptos no salariales 
𝑲𝑲 Cotización a la Seguridad Social y Seguro de Accidentes  
 
Con todo ello, se adjunta una tabla que resume todos los costes desglosados 
asociados al personal que se presupone, contará, la obra a ejecutar: 
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  CONCEPTOS SALARIALES A  
   
  SUELDO BASE PLUS CONVENIO VACACIONES 
PAGA 






 días 334 218 32     
OFICIAL 1ª 
 
30,98 18,96 1424,23 1458,91 1458,91 18822,65 [€/año] 
OFICIAL 2ª 
 
29,96 18,96 1347,93 1397,13 1397,13 18282,11 [€/año] 
AYDTE DE OFICIO 
 
29,07 18,96 1311,74 1362,97 1362,97 17880,34 [€/año] 
PEÓN ORDINARIO 
 
28,72 18,96 1230,04 1301,41 1301,41 17558,62 [€/año] 
  
[€/día] [€/día] [€/año] [€/año] [€/año] 
  
         
         
  CONCEPTOS NO SALARIALES B  











ACCIDENTES   
    
 días 365 365 218 218 218 
  OFICIAL 1ª 
 
125,00 3,60 10,67 2,50 80,00 4390,06 [€/año] 
OFICIAL 2ª 
 
125,00 3,50 10,67 2,50 80,00 4353,56 [€/año] 
AYDTE DE OFICIO 
 
100,00 3,42 10,67 2,50 80,00 4299,36 [€/año] 
PEÓN ORDINARIO 
 
0,00 3,37 10,67 2,50 80,00 4181,11 [€/año] 
  
[€/año] [€/día] [€/día] [€/10Km] [€/año] 
  




       
5 
ANEJO Nº 17 
  COTIZACIÓN SS (2017) Y SEGURO ACCIDENTES K  










ACCIDENTES   
    
         OFICIAL 1ª 
 
23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 6,70% 36,60% [%] 
OFICIAL 2ª 
 
23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 6,70% 36,60% [%] 
AYDTE DE OFICIO 
 
23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 6,70% 36,60% [%] 
PEÓN ORDINARIO 
 
23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 6,70% 36,60% [%] 
 
COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 
  
  
PERSONAL 𝐶𝐶𝑚𝑚 .𝑚𝑚 .𝑚𝑚ñ𝑚𝑚  𝐶𝐶𝑚𝑚 .𝑚𝑚 .ℎ𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚  
OFICIAL 1ª 1 30101,80 17,32 
OFICIAL 2ª 1 29326,92 16,87 
AYDTE DE OFICIO 1 28723,90 16,53 
PEÓN ORDINARIO 1 28166,18 16,21 
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A continuación se realiza un desglose más detallado de cada una de las variables 




Esta variable sólo queda recogida para las categorías de trabajadores superiores, 
correspondientes a los Niveles 𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑦𝑦 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, debido a que suelen ser estos grupos los 
asociados a la plantilla fija de las empresas, siendo el resto de categorías trabajadores 
temporales ligados a la obra a desarrollar como noveles. 
Por todo ello, se establece un plus de antigüedad en las categorías mencionadas 
del 5% sobre la base indicada en el Convenio Colectivo 
 
4.3. PLUS DE PELIGROSIDAD 
Se toma el 10% a aplicar sobre el salario base para las categorías inferiores debido 
a la peligrosidad asociada a la actividad de la construcción. 
 
4.4. ROPA DE TRABAJO 
Según lo establecido el Convenio se exige la facilidad al personal de la obra, en lo 
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4.5. DESGASTE DE HERRAMIENTAS, DIETAS Y KILOMETRAJE: 
El convenio establece que la aportación de herramientas del propio personal debe 
satisfacerse en las siguientes cantidades, así como en lo relativo a las dietas y kilometraje 
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4.6. CALENDARIO LABORAL 2018: 
 
5. COSTES DE MAQUINARIA 
En lo relativo a la determinación del coste intrínseco asociado a la maquinaria, se ha 
utilizado en valor repositivo de la maquinaria, así como el coste complementario, añadiendo el 
coste laboral y el coste asociado al consumo de combustible; su sumatorio da como resultado 
el coste total de la maquinaria: 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑏𝑏 í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚 + 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚  [€/ℎ] 
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Para ello, se han recogido a modo orientativo los siguientes costes energéticos/ de 
combustible: 
LUZ INDUSTRIAL 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏€/𝑲𝑲𝑲𝑲 
GAS-OIL: 1,15 €/𝐿𝐿 
GASOLINA: 1,25€/𝐿𝐿 
 
CÓDIGO RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE 
MQ.111 Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 57,74 5,77 
 Retroexcavadora sobre orugas de peso 20/25 Tn   
MQ.130 Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 68,61 6,86 
 Bulldozer con escarificador de peso 8/12 Tn   
MQ.152 Camión de tres ejes. 33,67 6,73 
 Camión de tres ejes.   
MQ.173 Camión pluma con capacidad de transporte de 6 Tn 37,40 29,92 
 Camión pluma con capacidad de transporte de 6 Tn y de   
 elevación de 3 Tn.   
MQ.414 Grúa autopropulsada 400 Tn 779,21 100.606,20 
 Grúa autopropulsada 400 Tn.   
MQ.481 Barredora autopropulsada. 6,11 0,24 
 Barredora autopropulsada.   
MQ.532 Equipo tesado con cilindros y bombas. 25,41 129,59 
 Equipo de tesado con cilindros y bombas hidráulicas.   
MQ.551 Torre de iluminación con grupo electrógeno. 125,00 50,00 
 Torre de iluminación con grupo electrógeno.   
MQ.552 Equipo de soldadura eléctrica. 6,00 18.592,28 
 Equipo de soldadura eléctrica.   
MQ.570 Vibrador de hormigón. 3,50 11,25 
 Vibrador de hormigón.   
MQ.578 Hormigonera de 250l. 2,99 0,15 
 Hormigonera de 250l.   
MQ.585 Bomba de inyección de lechada de cemento. 17,99 1,08 







U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 23,97 66,40 
U39AB006 Pala s/neumaticos CAT.980 39,66 541,04 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 29,73 8,12 
U39AD002 Motoniveladora 130 cv 27,99 3,82 
U39AH010 Camión basculante 16 tm 26,10 178,03 
U39AH024 Camión basculante 125cv 17,50 193,91 
U39AL005 Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 4,67 
U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 cv 28,38 104,82 
U39AY002 Compr. movil 6 martill.150 cv 16,55 338,66 
10 
ANEJO Nº 17 
6. COSTE DE LOS MATERIALES 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD 
MA.AR022 Arido siliceo en impermeabilización.  t 1,58 
 Arido siliceo para espolvorear en impermeabilización.   
MA.HM156 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa.            m3 3.634,56 
 Hormigón HA-30/B/20/IIIc+Qa.   
MA.PL022 Semillas herbáceas.             kg 14,20 
 Semillas herbáceas.   
MA.VA001 Agua.                         m3 1,07 
 Agua.   
MA.VA028 Neopreno zunchado.            dm3 8.757,72 
 Neopreno zunchado.   
MA.VA045 Cemento CEM II/B 32,5.   t 4,04 
 Cemento CEM II/B 32,5.   
MA.VA240 Geotextil como elemento filtro. Grupo 0.               m2 108,00 
 Geotextil como elemento filtro. Grupo 0.   
MA.VA252 Alambre recocido.                kg 3,12 
 Alambre recocido.   
MA.VA265 Acero S 275 JR.             kg 1,19  
Acero S 275 JR en chapas o perfiles laminados en caliente. 









Madera para encofrados. 









Tubo metálico de 1,5" para cimbra. 





Horquilla con husillo para cimbra. 





Grapa metálica para cimbra. 





Estaca de pino tratado de 144 cm2 de sección. 





Módulo de medida y protección. 




Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 



















Parte fija del anclaje para barra tipo Gewi B 500 S de 32 mm, 
incluida cabeza, placa, tesado y sistemas de protección 
externa (caperuzas, etc.). 






 Valla antivandálica   
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01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
U39AT002 0,004 H. Trac. s/orug. bull. 140 cv 28,38 0,11 
U39AB004 0,003 H. Pala neumáticos CAT.950 23,97 0,07 
U39AH024 0,012 H. Camión basculante 125cv 17,50 0,21 
%0100000 0,004 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 0,02 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
01.02 EXCAVACIÓN EN ROCA 
U01AA007 0,010 Hr Oficial primera 12,80 0,13 
U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 11,11 3,33 
U39AY002 0,300 H. Compr. movil 6 martill.150 cv 16,55 4,97 
U39AB006 0,200 H. Pala s/neumaticos CAT.980 39,66 7,93 
U39AH010 0,100 H. Camión basculante 16 tm 26,10 2,61 
%0100000 0,190 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 1,14 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.03 M3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE 
M3. Suelo tolerable, en zonas de terraplen procedente de 
préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta 
el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 
U01AA006 0,010 Hr Capataz 13,25 0,13 
U01AA011 0,035 Hr Peón ordinario 11,11 0,39 
U39AD002 0,010 H. Motoniveladora 130 cv 27,99 0,28 
U39AC007 0,020 H. Compactador neumát.autp.100cv 29,73 0,59 
U39AL005 0,020 H. Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 0,34 
U39CK021 1,150 M3 Suelo tolerable 1,53 1,76 
%0100000 0,035 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 0,21 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
02.01.03.01 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 
M3. Excavación en roca con martillo neumático incluso carga, 
descarga y transporte de productos a vertedero o lugar de 
empleo.  
U01AA007 0,010 Hr Oficial primera 12,80 0,13 
U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 11,11 3,33 
U39AY002 0,300 H. Compr. movil 6 martill.150 cv 16,55 4,97 
U39AB006 0,200 H. Pala s/neumaticos CAT.980 39,66 7,93 
U39AH010 0,100 H. Camión basculante 16 tm 26,10 2,61 
%0100000 0,190 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 1,14 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 
Encofrado paramentos rectos. 
MO.001 0,050 h Capataz. 22,81 1,14 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 22,72 5,68 
MO.004 0,250 h Peón especialista. 19,94 4,99 
%CP.005 0,118 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,06 
MA.VA372 0,011 m3 Madera para encofrados. 188,49 2,07 
MA.VA375 0,090 l Desencofrante. 2,11 0,19 
%CP.035 0,141 % P.P. maquinaria y medios auxiliares para encofrados. 15,00 2,12 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 
Hormigón HL-150/B/20. 
Sin descomposición 
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  78,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 
02.01.03.04 kg Acero S 275 JR en estructura de acero. 
Acero S 275 J2 G3 en estructura de acero. 
MO.001 0,003 h Capataz. 22,81 0,07 
7. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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MO.002 0,027 h Oficial 1ª. 22,72 0,61 
MO.004 0,027 h Peón especialista. 19,94 0,54 
%CP.005 0,012 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.414 0,001 h Grúa autopropulsada 400 Tn 779,21 0,78 
MQ.552 0,024 h Equipo de soldadura eléctrica. 6,00 0,14 
MA.VA264 1,000 kg Acero S 275 J2 G3. 1,17 1,17 
MA%.035 0,012 % P.P. pequeño material soldadura. 4,00 0,05 
02.02.01.02 1,000 kg Protección de estructuras metálicas. 0,18 0,18 
%CI.001 0,036 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,22 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 
 Acero B 500 S en barras corrugadas. 
MO.001 0,001 h Capataz. 22,81 0,02 
MO.002 0,008 h Oficial 1ª. 22,72 0,18 
MO.004 0,004 h Peón especialista. 19,94 0,08 
%CP.005 0,003 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MA.VA270 1,050 kg Acero B-500-S. 0,80 0,84 
MA.VA252 0,004 kg Alambre recocido. 0,93 0,00 
%CP.001 0,011 % Medios auxiliares 5,00 0,06 
%CI.001 0,012 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,07 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.01.03.06 m3 Lechada de cemento con relación a/c=2/1. 
 Lechada de cemento con relación en peso agua/cemento 2/1. 
MO.001 0,300 h Capataz. 22,81 6,84 
MO.002 0,600 h Oficial 1ª. 22,72 13,63 
%CP.005 0,205 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,10 
AUX.53 1,000 m3 Lechada de cemento con relación a/c=2/1. 67,12 67,12 
MQ.585 0,600 h Bomba de inyección de lechada de cemento. 17,99 10,79 
%CI.001 0,985 % Costes indirectos (s/total) 6,00 5,91 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  104,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje D=32 mm. 
 Parte fija del anclaje para barra de acero tipo Gewi de 32 mm de 
 diámetro. 
MO.001 0,055 h Capataz. 22,81 1,25 
MO.002 0,550 h Oficial 1ª. 22,72 12,50 
MO.005 0,550 h Peón ordinario. 19,74 10,86 
MO.006 0,200 h Peón señalista. 19,74 3,95 
%CP.005 0,286 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,14 
MA.VA881 1,000 ud Parte fija del anclaje D=32mm. 77,92 77,92 
MQ.532 0,510 h Equipo tesado con cilindros y bombas. 25,41 12,96 
%CI.001 1,196 % Costes indirectos (s/total) 6,00 7,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  126,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
SETENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.03.08 kg Acero en perfiles S 275 JR. 
 Acero en perfiles laminados, S 275 JR, colocado según planos, 
 incluso corte, despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
 medido en peso nominal. 
MO.001 0,005 h Capataz. 22,81 0,11 
MO.002 0,010 h Oficial 1ª. 22,72 0,23 
MO.005 0,010 h Peón ordinario. 19,74 0,20 
%CP.005 0,005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa vertido. 
 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa procedente de central puesto en obra 
 mediante vertido. 
MO.001 0,030 h Capataz. 22,81 0,68 
MO.002 0,100 h Oficial 1ª. 22,72 2,27 
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MO.004 0,050 h Peón especialista. 19,94 1,00 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 19,74 1,97 
%CP.005 0,059 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,03 
MA.HM156 1,000 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa. 113,05 113,05 
%CP.008 1,190 % P.P. producto filmógeno de curado 1,00 1,19 
MQ.570 0,100 h Vibrador de hormigón. 3,50 0,35 
VAR.03 1,000 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 5,20 5,20 
%CI.001 1,257 % Costes indirectos (s/total) 6,00 7,54 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  133,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.01.03.10 m2 Impermeabilización de paramentos mediante brea-epoxi. 
 Impermeabilización de paramentos mediante brea-epoxi. 
MO.001 0,015 h Capataz. 22,81 0,34 
MO.002 0,150 h Oficial 1ª. 22,72 3,41 
MO.005 0,150 h Peón ordinario. 19,74 2,96 
%CP.005 0,067 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,03 
MQ.481 0,010 h Barredora autopropulsada. 6,11 0,06 
MA.VA665 1,200 kg Brea-epoxi. 8,65 10,38 
MA.VA667 0,060 kg Disolvente. 3,66 0,22 
MA.AR022 0,002 t Arido siliceo en impermeabilización. 196,94 0,39 
%CI.001 0,178 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,07 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  18,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
02.01.03.11 m3 Cimbra. 
 Cimbra. 
MO.001 0,003 h Capataz. 22,81 0,07 
MO.002 0,025 h Oficial 1ª. 22,72 0,57 
MO.004 0,025 h Peón especialista. 19,94 0,50 
%CP.005 0,011 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MA.VA377 1,500 m Tubo metálico de 1,5" para cimbra. 3,43 5,15 
MA.VA378 0,150 ud Horquilla con husillo para cimbra. 4,00 0,60 
MA.VA379 0,500 ud Grapa metálica para cimbra. 3,59 1,80 
%CP.036 0,087 % P.P. maquinaria y medios auxiliares para cimbras. 25,00 2,18 
%CI.001 0,109 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,65 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.02.01.01 kg Acero S 275 JR en estructura de acero. 
 Acero S 355 J2 G3 en estructura de acero. 
MO.001 0,003 h Capataz. 22,81 0,07 
MO.002 0,027 h Oficial 1ª. 22,72 0,61 
MO.004 0,027 h Peón especialista. 19,94 0,54 
%CP.005 0,012 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.414 0,001 h Grúa autopropulsada 400 Tn 779,21 0,78 
MQ.552 0,024 h Equipo de soldadura eléctrica. 6,00 0,14 
MA.VA265 1,000 kg Acero S 355 J2 G3. 1,19 1,19 
MA%.035 0,012 % P.P. pequeño material soldadura. 4,00 0,05 
02.02.01.02 1,000 kg Protección de estructuras metálicas. 0,18 0,18 
%CI.001 0,036 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,22 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.02.01.02 kg Protección de estructuras metálicas. 
 Protección de estructuras metálicas, incluyendo chorreado, 
 cepillado, imprimación anticorrosiva, pintura intermedia y pintura de 
 acabado.  Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
02.02.02.01 dm3 Apoyo de neopreno zunchado. 
 Apoyo de neopreno zunchado. 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 22,72 5,68 
MO.004 0,500 h Peón especialista. 19,94 9,97 
%CP.005 0,157 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,08 
MA.VA028 1,000 dm3 Neopreno zunchado. 12,00 12,00 
Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2018 4  
%CI.001 0,277 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,66 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  29,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.02.02 m2 Doble acristalamiento con doble sellado de butilo 
 Doble acristalamiento con doble sellado de butilo y polisulfuro, con 
 perfiles de neopreno.  Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  43,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con 
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.02.02.03 m Cable de acero galvanizado de diámetro 5 mm. 
 Cable de acero galvanizado de diámetro 6 mm.  Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.02.02.04 kg Acero galvanizado de alta resistencia. 
 Acero galvanizado de alta resistencia en cordones.  Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
03.01.01 m Valla antivandálica metálica, de h: 2,0 m. Diurno 
 Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de altura. 
MO.001 0,100 h Capataz. 22,81 2,28 
MO.002 0,200 h Oficial 1ª. 22,72 4,54 
MO.005 0,400 h Peón ordinario. 19,74 7,90 
MO.006 0,400 h Peón señalista. 19,74 7,90 
%CP.005 0,226 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,11 
MQ.173 0,400 h Camión pluma con capacidad de transporte de 6 Tn 37,40 14,96 
MA.VA902 1,000 m Valla antivandálica pp/tte y otros 131,00 131,00 
%CP.015 1,687 % P.P. de pernos de anclaje, tuercas, arandelas y material auxiliar. 5,00 8,44 
%CI.001 1,771 % Costes indirectos (s/total) 6,00 10,63 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  187,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.02 m Valla antivandálica metálica, de h: 2,0 m. Nocturno 
 Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de altura, ejecutada en 
 horario nocturno. 
MO.001 0,100 h Capataz. 22,81 2,28 
MO.002 0,200 h Oficial 1ª. 22,72 4,54 
MO.005 0,400 h Peón ordinario. 19,74 7,90 
MO.006 0,400 h Peón señalista. 19,74 7,90 
%CP.003 0,226 % Plus de nocturnidad. 35,00 7,91 
%CP.005 0,305 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,15 
MQ.173 0,400 h Camión pluma con capacidad de transporte de 6 Tn 37,40 14,96 
MQ.551 0,400 h Torre de iluminación con grupo electrógeno. 125,00 50,00 
MA.VA902 1,000 m Valla antivandálica pp/tte y otros 131,00 131,00 
%CP.015 2,266 % P.P. de pernos de anclaje, tuercas, arandelas y material auxiliar. 5,00 11,33 
%CI.001 2,380 % Costes indirectos (s/total) 6,00 14,28 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  252,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
 EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.02.01 ud Módulo de medida y protección. 
 Módulo de medida y protección. 
MO.001 0,250 h Capataz. 22,81 5,70 
MO.002 2,000 h Oficial 1ª. 22,72 45,44 
MO.005 2,000 h Peón ordinario. 19,74 39,48 
%CP.005 0,906 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,45 
MA.VA586 1,000 ud Módulo de medida y protección. 160,00 160,00 
%CI.001 2,511 % Costes indirectos (s/total) 6,00 15,07 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  266,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 
 con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.02 ud Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 
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 Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 
MO.001 0,750 h Capataz. 22,81 17,11 
MO.002 6,000 h Oficial 1ª. 22,72 136,32 
MO.005 6,000 h Peón ordinario. 19,74 118,44 
%CP.005 2,719 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 1,36 
MA.VA588 1,000 ud Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 1.230,00 1.230,00 
%CI.001 15,032 % Costes indirectos (s/total) 6,00 90,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.593,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
 EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.01.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 
 Tierra vegetal procedente de la obra. 
MO.001 0,005 h Capataz. 22,81 0,11 
MO.005 0,050 h Peón ordinario. 19,74 0,99 
MO.006 0,010 h Peón señalista. 19,74 0,20 
%CP.005 0,013 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.111 0,010 h Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 57,74 0,58 
MQ.130 0,010 h Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 68,61 0,69 
MQ.152 0,020 h Camión de tres ejes. 33,67 0,67 
%CI.001 0,033 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,20 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
04.01.02.01 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
MA.PL022 0,050 kg Semillas herbáceas. 2,99 0,15 
MA.VA001 0,015 m3 Agua. 0,71 0,01 
%CI.001 0,002 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
04.01.03.01 mes Seguimiento medioambiental normal. 
 Seguimiento medioambiental normal. 
VAR.36 1,000 mes Seguimiento medioambiental normal. 1.921,11 1.921,11 
%CI.001 19,211 % Costes indirectos (s/total) 6,00 115,27 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.036,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con 
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.04.01 m Barrera de retención de sedimentos. 
 Barrera de retención de sedimentos. 
MO.001 0,015 h Capataz. 22,81 0,34 
MO.005 0,150 h Peón ordinario. 19,74 2,96 
%CP.005 0,033 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,02 
MA.VA491 0,200 ud Estaca pino tratado de 144 cm2. 19,18 3,84 
MA.VA240 1,200 m2 Geotextil como elemento filtro. Grupo 0. 0,90 1,08 
MA%.050 0,049 % P.P. tensores, vientos de alambre y sujeciones. 3,00 0,15 
%CI.001 0,084 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,50 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
04.02.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 
 De prueba de carga estática para la estructura de carretera en...  Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS  
05.01 Ver Anejo Nº 19 Seguridad y Salud  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  18.809,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
 EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
AUX.53 m3 Lechada de cemento con relación a/c=2/1. 
 Lechada de cemento con relación agua/cemento 2/1. 
MO.001 0,200 h Capataz. 22,81 4,56 
MO.004 1,000 h Peón especialista. 19,94 19,94 
%CP.005 0,245 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,12 
MQ.578 0,500 h Hormigonera de 250l. 2,99 1,50 
Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2018 6  
MA.VA045 0,432 t Cemento CEM II/B 32,5. 93,50 40,39 
MA.VA001 0,865 m3 Agua. 0,71 0,61 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  67,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente se anejo, se establece el listado de los precios descompuestos de 
las unidades incluidas en el proyecto. Además se incluye la justificación de todos los costes 
derivados de la mano de obra, el listado de precios de maquinaria y de los materiales 
considerados en los diferentes precios descompuestos. 
Por las características de las que se compone la obra del proyecto, y de acuerdo 
con la normativa actual, las obras a ejecutar contarán con la revisión de precios. 
2. NORMATIVA VIGENTE: 
− Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desidexación de la economía española (BOE 31-03-
015) 
 
− Índices de precios, aplicables a la revisión de precios de contratos de las 
administraciones públicas. 
 
− Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las administraciones públicas (BOE 26/10/2011). 
 
− Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de 
determinación de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de 
los contratos públicos (BOE 09/07/2013). 
 
− Decreto 3.650/1970 de 19 de diciembre, por el cual se aprueba el cuadro de fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del estado y 
organismos autónomos para el año 1971 (derogado para nuevos contratos, vigente en 




De esta manera y de acuerdo con la tipología de la construcción a ejecutar se 




ANEJO Nº 18 
Fórmula 111. Estructuras de hormigón armado y pretensado: 
 




Fórmula 111. Puentes metálicos 
𝑲𝑲𝒕𝒕 = 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟎𝟎𝑯𝑯𝒕𝒕𝑯𝑯𝟎𝟎 + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝑬𝑬𝒕𝒕𝑬𝑬𝟎𝟎 + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝑪𝑪𝒕𝒕𝑪𝑪𝟎𝟎 + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝑺𝑺𝒕𝒕𝑺𝑺𝟎𝟎 + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎 
 
3.1. RELACIÓN DE MATERIALES BÁSICOS A INCLUIR EN LAS 




𝑩𝑩 Material bituminoso 
𝑪𝑪 Cemento 
𝑬𝑬 Energía 
𝑭𝑭 Focos y luminarias 
𝑳𝑳 Materiales cerámicos 
𝑴𝑴 Madera 
𝑶𝑶 Plantas 
𝑷𝑷 Productos plásticos 
𝑸𝑸 Productos químicos 
𝑹𝑹 Áridos y rocas 
𝑺𝑺 Materiales siderúrgicos 
𝑻𝑻 Materiales electrónicos 
𝑼𝑼 Cobre 
𝑽𝑽 Vidrio 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 
 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud se basa en el establecimiento, durante la 
ejecución de las obras, las previsiones y medidas adoptadas respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen 
los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá a tal caso, para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su 
obligación de redacción de un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el Estudio. 
Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el 
contratista en su favor. 
Dicho plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo 
el control del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la fase de Obras y de la Dirección 
Facultativa en su caso. 
Dicho eEstudio de Seguridad y Salud, obedece al cumplimiento del Real Decreto número 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
a) Que el Presupuesto de Ejecución sea igual o superior quinientos mil euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 
básico de Seguridad y Salud. 
Según el Capítulo II, artículo 7, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cada contratista elaborará 
un “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo” en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
Por otro lado, el Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
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El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En este Estudio de Seguridad y Salud, se pretende por todo lo expuesto anteriormente, realizar 
una prognosis sobre los posibles riesgos laborales detectables, analizando el proyecto y su construcción. 
Definirá además los riesgos reales, que en su día presenten la ejecución de la obra, en medio de 
todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el 
objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende sobre el proyecto, crear los procedimientos concretos 
para conseguir una construcción de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Definirán las 
medidas necesarias para que todo el personal trabajador autorizado penetre en la obra y así evitar 
cualquier posible tipo de accidente laboral, de manera que se garantice en todo momento la seguridad de 
los trabajadores en todo momento. 
Por todo ello, es necesario concretar de la manera más fidedigna posible los objetivos de este 
trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados: 
• Cumplir con el contenido la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus Comunidades 
Autónomas. 
 
• Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización técnica y 
económica de la obra, con el fin de poder identificar y conocer los posibles riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
 
• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 
factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción a poner en práctica. 
 
• Definir todos los riesgos, humanamente identificables, que pueden aparecer a lo largo de la 
ejecución de los trabajos previstos en esta obra. 
 
• Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, tras la toma de decisiones, como consecuencia 
de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección 
individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta 
construcción. Así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de 
esta construcción. 
 
• Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para 
la adecuada compresión de prevención proyectada. 
• Servir de base a la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar 
parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas 
de planificación e implantación de prevención de la obra. 
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• Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través de este plan de seguridad 
y salud que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente estudio de seguridad 
y salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los intervienen en el proceso de construcción y 
se espera que sea capaz por sí misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el 
fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del 
Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la 
empresa contratista, los subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los 




3. CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO Y DATOS DE INTERÉS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA 
La climatología que cabe esperar en la zona objeto del estudio, corresponde a temperaturas 
suaves durante todo el año, por tratarse de una zona costera, con precipitaciones y vientos de gran 
envergadura en la estación invernal, tal y como ha quedado reflejado en el anejo de climatología. 
3.2. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
En lo relativo a las posibles incidencias con los servicios que puedan discurrir por la zona del 
proyecto, entendemos, (a falta de concreción in-situ y del posible apoyo de las personas conocedoras 
del lugar) no existan al ser una zona que se encuentra en plena zona litoral, caracterizada por la roca 
desnuda. De cualquier manera se anexa la siguiente tabla: 
TIPO CONCRECIÓN 
Conductos de agua No parecen existir 
Conductos de gas No parecen existir 
Líneas eléctricas aéreas No parecen existir 
Líneas eléctricas subterráneas 
Existe una línea eléctrica subterránea que abastece a la 
ermita de la Virgen del Mar, pero dado el desarrollo de las 
obras, entendemos no interferirán con ella en ningún 
momento. 
Saneamiento No parecen existir 
Otros No parecen existir 
 
 
3.3. OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
Del mismo modo, se pasan a establecer las actividades profesionales asociadas a las a la 
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▪ Ferrallista. 
▪ Soldador eléctrico o autógena. 
▪ Maquinista de pala excavadora. 
▪ Maquinista de retroexcavadora. 
▪ Maquinista de cargadora. 
▪ Conductor de camión bañera. 
▪ Montador de andamios. 
▪ Montador de estructura metálica. 
▪ Montador de líneas de transporte eléctrico. 
▪ Carpintero encofrador. 
▪ Conductor de dúmper. 
▪ Operador con martillo neumático. 
▪ Peón especialista. 
▪ Peón suelto (limpieza, distribución del material…). 
▪ Pintor. 
 
3.4. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
En función de las unidades de obra a acometer y siguiendo las actividades, se considerará que 
los siguientes medios auxiliares, serán de propiedad del contratista o de subcontratas siempre y 
cuando estos últimos se encuentren bajo la supervisión estricta del primero, entendiendo por ello, la 
exigencia de un mantenimiento aceptable de la maquinaria y de los medios auxiliares utilizados; de 
manera que se garantice en todo momento la correcta seguridad de todos ellos. 
De cualquier manera si se encontrase cualquier elemento funcional defectuoso, de ha de 
proceder de manera inmediata a su sustitución. 
Así pues, se muestran los siguientes medios auxiliares: 
• Andamios metálicos tubulares 
• Carretón o carretilla de mano (chino) 
• Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa 
• Escalera de andamio metálico modular 
• Escaleras de mano 
• Escaleras verticales de comunicación 
• Eslingas de acero (hondillas, bragas) 
• Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales 
• Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomadas 
• Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc.) 
• Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca 
• Puntales metálicos 
• Reglas, terrajas, miras 
• Torreta o castillete de hormigonado 
• Batidora mezcladora para pinturas o barnices coloreados. 
• Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón. 
• Camión con grúa para autocarga. 
• Camión cuba hormigonera. 
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• Camión de transporte (bañera). 
• Camión de transporte de materiales. 
• Carretilla elevadora mecánica autodesplazable. 
• Compresor. 
• Dúmper, motovolquete autotransportado. 
• Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
• Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 
• Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares). 
• Martillo neumático (rompedores o taladradores para bulones). 
• Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
• Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
• Sierra circular de mesa, para madera. 
• Taladro eléctrico portátil (también atornillador de bulones y tirafondos). 
• Vehículo de desplazamiento de personas por la obra. 
• Vibradores eléctricos para hormigones. 
 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJOS CON MÓDULOS 
PREFABRICADOS 
 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 
metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. Se 
montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Su aspecto debe de ser sencillo pero 
confortable. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas 
de estos módulos metálicos, que han sido elegidos debido al fin último al que hacen uso, siendo 
definidos como temporales y de espacio reducido. 
Deben retirarse al finalizar la obra. 
En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las 
posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción  a 
ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para 
los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES 
 
El siguiente análisis y evaluación de riesgos, se realiza durante la elaboración del proyecto antes 
del comienzo de la obra; se trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de 
riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una prognosis siendo lo más 
realista posible, función de lo que pueda suceder en la obra. 
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La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas, se realiza sobre el proyecto de ejecución de obra, en consecuencia de la tecnología y la 
organización previstas para construir, que pueden ser variadas por el contratista, lo cual deberá quedar lo 
suficientemente reflejado en su plan de seguridad y salud, que deberá estar adaptado a dichas 
variaciones. 
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante 
soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos  de protección individual y 
señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría  de: “riesgo trivial”, “riesgo 
tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicación además, de  los criterios de las estadísticas de 
siniestralidad publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Así pues, las actividades que conllevan riesgos especiales a tener en cuenta son los siguientes: 
• Acometida eléctrica en baja tensión • Montaje de cerchas metálicas 
• Acometidas para servicios provisionales 
(fuerza, agua, alcantarillado) 
• Montaje de estructuras metálicas 
• Carpintería de encofrados • Montaje de líneas de transporte 
eléctrico 
• Construcción y demolición de la valla de 
obra 
• Pintura y barnizado 
• Enfoscados • Recepción de maquinaria, medios 
auxiliares y montajes 
• Excavación de roca a cielo abierto • Rellenos de tierras en general 
• Excavación de roca para construcción de 
zapatas aisladas 
• Vaciados de tierras en general 
• Hormigonado de zapatas (zarpas, 
riostras y similares) 
• Vertido de hormigones por bombeo 
• Hormigones de muros de trasdós • Vertido de hormigones por cubos 
mediante el gancho de la grúa 
• Instalaciones provisionales para los 
trabajadores (vagones prefabricados) 
• Vertido directo de hormigones mediante 
canaleta 
 
 Todos ellos, localización e identificación  se muestran convenientemente acotados, descritos y 
analizados en el punto 14 de este anejo. 
6. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILZIAR EN LA OBRA 
Tras la realización del análisis de riesgos laborales realizados en función de las actividades de 
trabajo que conlleva la consecución de la obra objeto de este estudio, se han obtenido los problemas 
específicos y peligros que se pueden producir durante el desarrollo de la obra, previendo utilizar los 
equipos de protección colectivo (EPC) contenidas en la siguiente tabla: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC) 
• Alfombra de pates para caminos seguros 
sobre lugares inclinados. 
• Extintores de incendios. 
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• Anclajes especiales para amarre de 
cinturones de seguridad. 
• Interruptor diferencial de 30 mA. 
• Andamio metálico tubular apoyado, 
(usado como estructura de Seguridad y 
Salud). 
• Oclusión de hueco horizontal por tapa de 
madera. 
• Barandilla de madera sobre pies derechos 
por aprieto tipo carpintero, sobre 
perímetro anexo al acantilado de la obra. 
• Palastro de acero para cubrir huecos o 
zanjas. 
• Cables fiadores para cinturones de 
seguridad. 
• Plataforma de seguridad para descarga 
en altura. 
• Cuerdas auxiliares: de guía segura de 
cargas. 
• Redes sobre soportes de horca 
comercializada. 
• Cuerdas fiadoras para cinturones de 
seguridad. 
• Toma de tierra normalizada general de la 
obra. 
• Escaleras de andamio metálico modular 
(evacuación de emergencia). 
• Valla metálica para cierre de seguridad 
de la obra, (todos los componentes). 
• Eslingas de seguridad.  
 
 
7. PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN OBRA 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido 
resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades 
individuales a realizar por los trabajadores, y por el resto de personas que intervienen en la obra.  
De esta manera, procedemos a nombrar los siguientes equipos de protección individual (EPI), que 
satisfacen las necesidades que los equipos colectivos no pudiesen salvar, tal y como queda reflejado en la 
siguiente tabla: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
• Botas de seguridad de PVC de media 
caña, con plantilla y puntera reforzada. 
• Gafas de seguridad contra proyecciones e 
impactos. 
• Casco de polietilenode seguridad. • Guantes de cuero flor y loneta. 
• Cascos protectores auditivos. 
• Guantes de goma o de material plástico 
sintético. 
• Chaleco reflectante. 
• Mascarilla de papel filtrante contra el 
polvo. 
• Cinturón de seguridad contra las caídas. 
• Rodilleras para soldadores y otros 
trabajos realizados de rodillas 
• Cinturón portaherramientas. 
• Ropa de trabajo a base de chaquetilla y 
pantalón de algodón. 
• Faja de protección contra los sobre 
esfuerzos. 
• Ropa de trabajo; monos o buzos de 
algodón. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el 
polvo. 
• Traje impermeable a base de chaquetilla 
y pantalón de material plástico sintético. 
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8. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
Con el objetivo de que la prevención de los riesgos sea de mayor eficacia, siendo fácil su 
compresión e interpretación, se utilizará la siguiente señalización descrita a continuación. 
8.1. SEÑALIZACIÓN VIAL 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la 
presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización 
vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El pliego de condiciones 
define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 
mediciones de este documento de Seguridad y Salud, la cual quedará reflejado en los planos anexos. 
 
8.2. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, 
se optará a mayores por el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los 
riesgos existentes a todo el personal trabajador de la obra. El pliego de condiciones define lo necesario 
para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este 
documento de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a 
modo informativo: 
− Advertencia, caída a distinto nivel, 
tamaño mediano. 
− Obligación, protección obligatoria de la 
vista, tamaño mediano. 
− Advertencia, cargas suspendidas, tamaño 
mediano. 
− Obligación, protección obligatoria de las 
manos, tamaño mediano. 
− Advertencia, peligro en general, tamaño 
mediano. 
− Obligación, protección obligatoria de las 
vías respiratorias, tamaño mediano. 
− Advertencia, riesgo eléctrico, tamaño 
mediano. 
− Obligación, protección obligatoria de los 
pies, tamaño mediano. 
− Obligación, protección individual 
obligatoria contra caídas, tamaño 
mediano. 
− Obligación, protección obligatoria del 
cuerpo, tamaño mediano. 
− Obligación, protección obligatoria de la 
cabeza, tamaño mediano. 
− Obligación, protección obligatoria del 
oído, tamaño mediano. 
− Obligación, protección obligatoria de la 
cara, tamaño mediano. 
− Prohibición, entrada prohibida a 
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9. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
9.1. PRIMEROS AUXILIOS 
A pesar de que el carácter del presente documento sea garantizar la salud y adecuada seguridad 
del conjunto de los trabajadores durante la obra definida en el presente Estudio de Seguridad y Salud, 
sobre el cual se confía y desea la no existencia de accidentes laborales, hay que reconocer que existen 
causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. 
Por todo ello, y a fin de evitar agravar las posibles situaciones no deseables,  es necesario prever 
la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. Para ello, se redactan las 
siguientes medidas: 
9.1.1. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros 
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines 
botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 
 
9.1.2. MEDICINA PREVENTIVA 
 
Con el fin de lograr evitar el lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, se prevé en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los 
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores y los preceptivos de ser 
realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al 
resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra, siendo 
responsabilidad tanto de la contrata como de la empresa subcontratada la concreción de lo 
acordado. 
 
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en 
materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
 
10. SISTEMA PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
El sistema elegido, es el de “Listas de Seguimiento y Control” para ser cumplimentadas por los 
servicios de prevención de la empresa adjudicataria y que se definen en el pliego de condiciones 
particulares. 
La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la ejecución del plan de obra 
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
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1) Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego 
de condiciones particulares. 
 
2) Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya 
inservibles, hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra pueda medir las cantidades desechadas. 
 
 
11. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
La empresa adjudicataria pondrá en práctica de manera obligatoria y bajo su única 
responsabilidad, el uso de los siguientes documentos de control de la seguridad y salud durante la 
realización de la obra: 
− Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 
− Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
− Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 
− Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 
− Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del 
Servicio de Prevención externo. 
 
12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 
trabajo seguros a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. 
El contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a 
todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, del uso correcto 
de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
Asimismo exige el cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que intervendrán en esta 
obra. 
 
13. PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA DE LA OBRA 
El contratista adjudicatario está legalmente obligado, a componer el plan de evacuación de 
emergencia de cada uno de los puestos de trabajo de la obra. Se trata de una tarea ociosa si se realiza 
sobre planos antes de su comienzo; le faltaría el rigor y el realismo necesario para hacerla eficazmente. En 
con secuencia, colaborará permanentemente con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
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la ejecución de la obra, y compondrá, tajo a tajo en planos de obra para su replanteo permanente, las vías 
de evacuación necesarias según la marcha de los trabajos y previo al inicio de los mismos. 
Esta tarea será puesta permanentemente en la obra y se divulgará entre los trabajadores para 
lograr su eficacia, de manera que se garantice permanentemente la sincronización y cambios que puedan 
surgir durante el desarrollo de las actividades. 
14. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES 
14.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORABLES QUE PEUDEN SER 
EVITADOS Y EN CONSECUENCIA SE EVITAN 
 
En este estudio de Seguridad de Salud y de acuerdo con el plan de obra y la prognosis de riesgos 
que puedan desarrollarse durante la ejecución de la obra, se consideran riesgos evitados los siguientes: 
− Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el 
estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 
 
− Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han 
eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus 
protecciones. 
 
− Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble 
aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los 
interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 
 
− Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto 
mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones 
colectivas, equipos de protección individual y señalización. 
 
− Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el 
control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus 
protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 
 
− Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar 
medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de 
mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 
 
− Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que 
se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. Se omite el 
prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación 
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14.2. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO 
ELIMINAR 
 
Dentro de este estudio de Seguridad y Salud, se consideran los siguientes riesgos con probabilidad 
de ocurrencia, pero resueltos si se aplican las prevenciones contenidas en los apartados anteriores: 
1) Caídas de personas a distinto nivel 
2) Caída de personas al mismo nivel 
3) Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4) Caídas de objetos en manipulación 
5) Caídas de objetos desprendidos 
6) Pisadas sobre objetos 
7) Choques contra objetos inmóviles 
8) Choques contra objetos móviles 
9) Golpes por objetos o herramientas 
10) Proyección de fragmentos o partículas 
11) Atrapamiento por o entre objetos 
12) Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
13) Sobresfuerzos 
14) Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15) Contactos térmicos 
16) Exposición a contactos eléctricos 
17) Exposición a sustancias nocivas 
18) Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
19) Exposición a radiaciones 
20) Explosiones 
21) Incendios 
22) Accidentes causados por seres vivos 
23) Atropellos o golpes con vehículos 
24) Patologías no traumáticas 
25) “In itinere” 
Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surgen de la estadística considerada en el 
“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección 
General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su 
desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas 
utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para 
eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y 
evaluación de la eficacia de las protecciones” dentro de este mismo trabajo. Están dentro de los listados 
de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado. 
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo 
anterior, como se puede comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos 
triviales”, que equivale a decir que están prácticamente eliminados. No se considera así. Se estima que un 
riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación del proceso del principio de 
“causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los riesgos triviales 
permanecen en las tablas de evaluación. 
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El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante 
fórmulas matemáticas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en 
consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro años, publicada en los respectivos: 
“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección 
General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 
− Las “probabilidades de que suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del 
accidente” y “Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 
− La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante 
una “X”. 
− La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los 
campos del cuadro, bajo los epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; 
“Procedimientos” y “señalización”. 
 
14.3. DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS DE LOS 
CUADROS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA 







Calificación del riesgo con 
prevención aplicada 
𝑹𝑹: Remota 𝑪𝑪𝑪𝑪: Protección colectiva 𝑳𝑳: Lesiones leves 𝑻𝑻: Riesgo trivial 
𝑷𝑷: Posible 𝑷𝑷𝑷𝑷: Protección individual 𝑮𝑮: Lesiones graves 𝑻𝑻𝑻𝑻: Riesgo tolerable 
𝑪𝑪: Cierta 𝑺𝑺: Señalización 𝑴𝑴𝑻𝑻: Lesiones Mortales 𝑴𝑴: Riesgo moderado 
  𝑷𝑷𝑷𝑷: Procedimientos preventivos   𝑰𝑰: Riesgo importante 
      𝑰𝑰𝑰𝑰: Riesgo intolerable 
16 
ANEJO Nº 19  
14.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA OBRA 
Actividad: Acometida eléctrica en baja tensión Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : A 
cotas inferiores del terreno (falta de: 
balizamiento, señalización, topes final 
de recorrido). 
X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel : 














    
X 
   
Pisadas sobre objetos : Sobre 
materiales (torceduras). 
X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Durante la 
realización de maniobras 
 X   X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : 
Directo o por derivación. 
 X  X X X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Actividad: Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, 
alcantarillado) 
Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P P L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 








   
X 
   
X 
    
Caídas de personas al mismo nivel : 










    
X 
    
Atrapamiento por o entre objetos: 










    
X 
    










    
X 
    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Actividad: Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, 
alcantarillado) 
Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P P L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 








   
X 
   
X 
    
Caídas de personas al mismo nivel : 










    
X 
    
Atrapamiento por o entre objetos: 










    
X 
    










    
X 
    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Actividad: Carpintería de encofrados Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Desorden de obra. 
 X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 














    
Caídas de objetos en manipulación : 
De la madera o resto de 












   
X 
    
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes. 
 X   X X X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : 
Cargas sustentadas a cuerda o 
 
  X X X X X X   X     
Proyección de fragmentos o 
partículas : A los ojos. 
 X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : 
De miembros del cuerpo. 
 X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Por manejo, 
manipulación, sustentación o 
transporte de objetos o piezas 
 










    
X 
   
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de 
seguridad, Toma de tierra 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Construcción y demolición de la valla de obra Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P P L G M 
 
T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 










    
X 
   
Caídas de objetos en manipulación : 
De componentes de la valla. 
 X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre 
materiales (torceduras). 
 X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : 
Por el manejo de herramientas 
manuales. 








    
X 
   
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 
objetos pesados. 
  X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : 
Directo o por derivación. 
X   X X X X   X X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Pintura y barnizado Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Desorden de obra. 
 X   X X  X    X    
Proyección de fragmentos o partículas 
: A los ojos. 
 X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 
objetos pesados. 
  X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada 
o continuada. 
  X  X  X X    X    
Exposición a sustancias nocivas : Por 
utilización de disolventes orgánicos 
X    X X X   X X     
Incendios : De disolventes, barnices, 
pinturas al óleo 
X    X X X   X X     
Patologías no traumáticas : 
Intoxicación por falta de ventilación. 
X    X X X   X   X   
                
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
Acceso peligroso al punto de trabajo. 
 X  X X X X  X   X    
Saltar directamente desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos. 
 X   X X   X  X     
Caídas de personas al mismo nivel : 














   
X 
    
Caídas de objetos desprendidos : De 
objetos por colmo sin estabilizar. 
 X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : 
Entre vehículos por falta de señalista. 
 X   X X X  X  X     
Por conducción dentro de atmósferas 
saturadas de polvo, con poca 
visibilidad o caminos confusos. 
  
X 










    
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos : De 
vehículos durante descargas en 
retroceso (falta de señalización, 

















   
Atropellos o golpes con vehículos : 
Caminar por el lugar destinado a las 
máquinas, dormitar a su sombra. 
 
X 












    
Patologías no traumáticas : Por 
vibraciones en órganos y miembros. 
 X  X X X X  X  X     
Ruido.  X   X X X X     X   
                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Barandilla, Pasarela de seguridad. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
  
23 
ANEJO Nº 19  
Actividad: Vaciados de terreno rocoso Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
De trabajadores, vehículos, 
maquinaria u objetos desde el borde 














   
X 
   
Caídas de personas al mismo nivel : 
Caminar sobre polvo acumulado, 
irregularidades del terreno, barro. 
 
X 






    
X 
   
Exposición a contactos eléctricos : 
Interferencias con conducciones 
eléctricas, aéreas o enterradas. 
 
X 












    
Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 
 
X 








    
X 
  
Ruido. X    X X X  X    X   
Atropellos o golpes con vehículos : De 




    
X 
   
X 
       
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos : De 
camiones por: falta de balizamiento, 
fallo lateral de tierras. 
 
X 




        
De terrenos, por bolos ocultos 








        
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De componentes 
de estructuras colindantes afectadas. 
  
X 




        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Barandilla. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Vertido de hormigones por bombeo Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
 













   
X 
   
Empuje de la manguera de expulsión, 
 
inmovilización peligrosa de las 



















   
 
X 
   
Pisar partes inseguras de un forjado. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : 













   
X 
    
Pisar sobre las armaduras, falta de 












   
X 
    










   
X 
    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 
objetos pesados. 








    
X 
   
Manejo de la manguera. X    X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada 
o continuada. 








    
X 
   
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de 
gotas de hormigón. 
 
X 










    
Patologías no traumáticas : Dermatitis 
por contacto con el cemento. 
 
X 








     
X 
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X 
  
Ruido. X    X X X X     X   
Proyección de fragmentos o partículas 
: Por rotura de la tubería, desgaste, 







   
 
X 
        
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Sobrecarga de 
hormigón por vertido concentrado. 
  
X 




        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de 
seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Vertido de hormigones por cubos Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
 













   
X 
   
Empuje por penduleo del cubo a 














   
X 
   
Caídas de personas al mismo nivel : 
Pisar sobre las armaduras, falta de 




















   
 
X 
    












   
X 
    
Choques contra objetos móviles : 














    
Golpes por objetos o herramientas : 
Por penduleo de la carga, velocidad de 
servicio excesiva. 










    
X 
   
Proyección de fragmentos o partículas 
: Gotas de lechada al rostro y ojos 
 X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros por falta de mantenimiento 
del cubo, accionar la apertura del 
cubo  recepción del cubo  
X    X X X X   X     
Sobreesfuerzos : Parar a brazo el 
penduleo del cubo. 
 
X 








   
X 
    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de 
gotas de hormigón. 
 
X 










    
Patologías no traumáticas : Dermatitis 
por contacto con el cemento. 
 
X 








   
X 
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X 
   
Ruido. X    X X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
Superficie de transito peligrosa, 
empuje de la canaleta por 
movimientos del camión hormigonera. 
 
X 










    
Caídas de personas al mismo nivel : 












    
X 
   
Caminar sobre terrenos inestables o 
sueltos. 
 X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras). 
 X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Por 
movimiento descontrolado de la 
canaleta de servicio del hormigón. 
  
X 










    
Proyección de fragmentos o partículas: 
Gotas de lechada al rostro y ojos. 
 X   X X  X   X     
Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta. X    X X X X   X     
Trabajos de duración muy prolongada 
o continuada. 
  X  X X X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de 
gotas de hormigón. 
X    X X X  X  X     
Patologías no traumáticas : Dermatitis 
por contacto con el cemento. 
X    X X X X   X     
Reuma o artritis por trabajos en 
ambientes húmedos. 
X    X X X X   X     
Ruido.  X   X X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
  
29 
ANEJO Nº 19  
Actividad: Soldaduras Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
Superficie de transito peligrosa, 
empuje de la canaleta por 
movimientos del camión hormigonera. 
 
X 










    
Caídas de personas al mismo nivel : 




  X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : (torceduras).  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Por 
movimiento descontrolado de la grúa. 
  
X 










    
Proyección de fragmentos o partículas: 
soldadura al rostro y ojos. 
 X   X X  X   X     
Sobreesfuerzos : anclajes de vida. X    X X X X   X     
Trabajos de duración muy prolongada 
o continuada. 
  X  X X X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de 
gotas de soldadura. 
X    X X X  X  X     
Patologías no traumáticas : Dermatitis 
por contacto con el cemento. 
X    X X X X   X     
Reuma o artritis por trabajos en 
ambientes húmedos. 
X    X X X X   X     
Ruido.  X   X X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de 
seguridad ignifugos, gafas de seguridad, Ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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14.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DE LOS OFICIOS QUE 
INTERVIENEN EN LA OBRA 
Oficio: Capataz o jefe de equipo Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
 
 X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : 
. 
 X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 
 X  X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas 
: . 
 X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos : . 
 X   X X X   X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X X X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 
X    X X X X   X     
Explosiones : . X    X X X   X X     
Incendios : . X    X X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos 
: . 
X    X X X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X   X X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X  X   X  X  X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Oficio: Carpintero encofrador Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 
 X  X   X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X  X X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas 
: . 
 X  X X  X X   X     
Por el manejo de grandes encofrados.  X  X X  X  X  X     
Por rotura de encofrados por 
impericia o sobrecarga. 
 X     X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X    X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X   X   X X     
Exposición a sustancias nocivas : . X   X X  X   X X     
Incendios : . X     X X   X X     
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X         
                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Oficio: Conductor de camión bañera Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
 
Desde la caja por salto directo al 
 
 X     X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos : . X   X   X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos : . 
 X  X X X X   X X     
Al circular o trabajar en la proximidad 
de taludes y cortes del terreno. 
 X  X X  X   X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 
X    X  X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 
X    X  X X   X     
Explosiones : Trasiego de combustible. X     X X   X X     
Incendios : . X      X   X X     
                
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Caja 
izada bajo líneas eléctricas. 
X     X X         
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 
 X    X X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Oficio: Electricista Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 
 X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales 
X    X  X  X  X     
extremas : .                
Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X   X X     
                
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Oficio: Encargado de obra Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 
 X  X X  X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas 
: . 
 X  X   X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Exposición a temperaturas 
ambientales 
X    X  X  X  X     
extremas : .                
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X  X   X X     
Incendios : . X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de 
 Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Oficio: Ferrallista Lugar de evaluación: sobre planos 
  








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 
 X  X   X   X X     
Colapso estructural por sobrecarga.  X  X   X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : 
. 
 X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas 











   
X 
    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         
                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Oficio: Maquinista de pala excavadora y cargadora Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel  X     X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 
 X  X X     X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X     X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos : . 
 X  X X     X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 
X    X  X X   X     
Interferencias con conducciones 
eléctricas, aéreas o enterradas. 
X     X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 
X    X  X X   X     
Explosiones : Abastecimiento de 
combustible, fumar. 
X      X   X X     
Incendios : Manipulación de 
combustibles: fumar, almacenar 
combustible sobre la máquina  
 
X 
      
X 




    
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por vibraciones X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Oficio: Operador con martillo neumático Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Ajuste peligroso de las ventosas al 
 
 X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : Alud 
de rocas sueltas por vibraciones. 
X      X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Por rotura de punteros.   X    X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas   X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Explosiones : Del circuito de presión. X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y 
miembros. 
X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Oficio: Peón especialista Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 













    
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas   X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : . 
X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 
 
X 




   
X 
    
Exposición a sustancias nocivas :  X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas :  
X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :   X     X  X  X     
Los derivados por los destajos  X     X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
  
39 
ANEJO Nº 19  
Oficio: Peón suelto (limpieza, distribución de material, etc.) Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento :  
 X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o 
atrapamiento entre partículas 
 X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de 
cemento. 
X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Oficio: Soldador con eléctrica o con autógena Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o 
partículas : De los materiales que se 
cortan. 
 X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas :  
X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas :  
X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :   X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
 Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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14.6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DE LOS UTENSILIOS Y 
ESTRUCUTRAS PROVISIONALES 
Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino) Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
Vertido directo de escombros o 













   
X 
   
Caídas de personas al mismo nivel : 
Carga descompensada. 
 X   X X X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : A 
lugares inferiores. 
X    X X X   X X     
Sobreesfuerzos : Conducción del 
carretón chino. 
  X  X X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
Actividad: Eslingas de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos : 
Con cortes por el manejo de cables. 
X    X  X X    X    
Durante maniobras de instalación y 
cuelgue de la carga. 
 X   X  X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Actividad: Encofrados metálicos para pilares y pilas Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
 
Caminar o estar sobre la coronación 



















   
 
X 
   
Caídas de personas al mismo nivel : 
 
   
  
X 






    
X 
   
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encofrado 






























    
De los componentes del encofrado, 














    












   
X 
    
Golpes por objetos o herramientas : 
Cargas sustentadas a cuerda o 
gancho. 












   
X 
    
Atrapamiento por o entre objetos : 
Durante la presentación de la chapas. 
  
X 






   
X 
   
Caídas de objetos desprendidos : De 
componentes del encofrado por: 
viento, fallo de soportes, arrastre del 











        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes 
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Actividad: Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, 
 
Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Golpes por objetos o herramientas : 
Por el manejo de herramientas 
manuales. 








    
X 
   
Atrapamiento por o entre objetos : 










   
X 
   
Sobreesfuerzos : Manejo de 
herramientas pesadas. 








    
X 
   
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
 Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
Actividad: Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, 
uñas palanca 
 
Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Golpes por objetos o herramientas : 
Por el manejo de herramientas 
manuales. 








    
X 
   
Atrapamiento por o entre objetos : 










   
X 
   
Sobreesfuerzos : Manejo de 
herramientas pesadas. 
  X  X  X X    X    
                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Puntales metálicos Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Caminar sobre puntales en el suelo. 
X    X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : De 
componentes constitutivos del puntal 
sobre los pies. 
 
X 






   
X 
    
Rotura del puntal por fatiga del 
 
X     X X  X  X     
Rotura del puntal por mal estado 
(corrosión interna y externa). 
X     X X  X  X     
Choques contra objetos inmóviles : 
Deslizamiento del puntal por falta de 
acuñas o clavazón. 
 
X 








    
Proyección de fragmentos o 
partículas: Heridas en rostro y ojos 
por utilizar clavos largos para 














    
Atrapamiento por o entre objetos : De 










   
X 
   
De los puntales en transporte con 








        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones. Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos 
punzantes. 
X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o 
partículas: Gotas de lechada al rostro 
y ojos. 
 X   X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones 
sin clavija, cables lacerados o rotos. 
X   X X X X  X  X     
Patologías no traumáticas: Por 
vibraciones en órganos y miembros. 
X    X X X X    X    
Ruido.   X  X X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Actividad: Instalación eléctrica del proyecto Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 














   
X 
   
Caídas de personas al mismo nivel : 
Usar medios auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos. 
 
X 








    
X 
   
Pisadas sobre objetos : Sobre 










   
X 
    
Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : 
Con cortes por el manejo de cables. 
 X   X  X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : 
Anular las protecciones, conexiones 
sin clavija, cables lacerados o rotos. 
 
X 












    
Directo o por derivación. X   X X X X  X  X     
Electrocución por: trabajar en 
tensión eléctrica. 
X   X X X X   X X     
Incendios : Impericia, fumar, 
desorden del taller con material 
 
X   X   X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. Equipos de protección individual: Botas de 
seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión 
de las instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos 
prefabricados metálicos. 
 
Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Atrapamiento entre objetos durante 




    
X 
    
X 
   
X 
   
Golpes por penduleos (intentar 
dominar la oscilación de la carga 
directamente con las manos, no usar 
cuerdas de guía segura de cargas). 
 
X 






   
X 
    
Proyección violenta de partículas a 
los ojos (polvo de la caja del camión, 
polvo depositado sobre los módulos, 

















     
Caída de carga por eslingado 
peligroso (no usar aparejos de 
descarga a gancho de grúa). 
 
X 








    
Dermatitis por contacto con el 
cemento (cimentación). 
X    X X X  X  X     
Contactos con la energía eléctrica X    X X X  X   X    
                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; 
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
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Actividad: Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : . X   X X X X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo. X   X X X X  X   X    
Patologías no traumáticas : 
Dermatitis por contacto con el 
 
X    X  X X     X   
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
Actividad: Barandilla de madera sobre pies derechos por aprieto tipo 
carpintero. 
Lugar de evaluación: sobre planos 








Calificación del riesgo 
con la prevención 
 R P C Cl Pi S P 
P 




M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : 
Caer por el hueco de la escalera. 
 X   X  X  X    X   
Trabajos al borde de losas.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : 
Desorden de obra. 
 X   X  X X    X    
Golpes por objetos o herramientas : 
Por el manejo de herramientas y 
objetos pesados. 








    
X 
   
Atrapamiento por o entre objetos : 
Con cortes por manejo de alambres. 
X    X  X X    X    
De dedos durante el accionamiento 










   
X 
   
Por montaje o desmontaje de 
componentes. 
X    X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 
objetos pesados. 
  X  X  X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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14.7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DE INCENDIOS DE LA OBRA 
El proyecto prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de 
originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 
coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en forma de 
objetos y sustancias con tal propiedad. 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo 
han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la 
negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los 
trabajos, o también, a causas fortuitas. 
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir 
para evitar los incendios durante la realización de la obra. 
− Las hogueras de obra. − Barnices. 
− La madera. − Disolventes. 
− El desorden de la obra. − Desencofrantes. 
− La suciedad de la obra. − Productos bituminosos. 
− El almacenamiento de objetos impregnados en 
combustibles. 
− Las lamparillas de fundido. 
− La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. − La soldadura eléctrica 
− El PVC − Los explosivos. 
− Pinturas.  
 
14.8. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DE RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA 
OBRA 
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos 
higiénicos, mediante la colaboración con su servicio de prevención, con el fin de detectar, 
medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 
− Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras. 
− Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza de 
paramentos. 
− Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de aislamiento o de 
sellado. 
− Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
− Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
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Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se 
realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos especializados, 
manejados por personal cualificado. 
 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y a la Dirección 
Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar. 
 
El pliego de condiciones particulares recoge los procedimientos a seguir. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra: 
“Proyecto pasarela-mirador Virgen del Mar” 
 
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son 
aplicables este pliego de condiciones son:  
• Memoria, 
• Planos,  
• Pliego de condiciones particulares y  
• Presupuesto.  
Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra: 
“Proyecto pasarela-mirador Virgen del Mar” 
1.3. OBJETIVOS 
El presente pliego de condiciones particulares es un documento contractual de esta 
obra que tiene por objeto: 
• Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud. 
• Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
• Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados 
casos o  exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, 
aquellas que son  propias de su sistema de construcción de esta obra. 
• Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para 
los previsibles trabajos posteriores. 
• Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por 
el plan de seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de 
seguridad y salud. 
• Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
• Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 
decidida y su administración. 
• Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de 
Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
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Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes 
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio 
de seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS 
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
2.1. CONDICIONES GENERALES 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción del proyecto 
de: “Proyecto pasarela-mirador Virgen del Mar” se han definido los medios de protección 
colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 
siguientes condiciones generales: 
La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y 
salud. El plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas 
justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, 
requieren para poder ser aprobadas por el coordinador de seguridad y salud en fase de obra, 
una justificación técnica y preventiva. 
Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de 
ejecución de obra. 
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si 
así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones 
técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los 
componentes de madera. 
Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el responsable 
designado por el Contratista en materia de seguridad y salud en la obra, para comprobar si su 
calidad se corresponde con la definida en este estudio de seguridad y salud y en el plan de 
seguridad y salud. 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, 
hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. El 
Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del 
plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados. Serán 
ANEJO Nº 19 
6  
desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 
Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el 
tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, 
estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 
de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. 
Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, los planos de seguridad y 
salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos 
deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección  de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: 
trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del propietario de la 
Obra. 
El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,  
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 
mediante subcontratación, respondiendo ante el propietario de la obra, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y 
particulares del proyecto. 
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 
seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de 
idéntico  riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por 
el de equipos de protección individual. 
El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, 
las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 
necesaria por el Contratista, dado cuenta al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante  la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de 
Obra. 
 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS E INSTALACIÓN Y USO DE LAS 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen 
en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de 
instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de 
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obligado cumplimiento que  se han creado para que sean cumplidas por los 
trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 
 
El Contratista recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las 
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si 
el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con 
idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su 
aprobación. 
 
3. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS 
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
3.1. CONDICIONES GENERALES 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, 
con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición 
expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las 
siguientes condiciones generales: 
• Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
• Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada  en el 
punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 
fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que 
autorice su eliminación de la obra. 
• Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y 
el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 
individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 
protecciones. 
• Las normas de utilización de los equipos de protección individual atenderán a lo 
previsto en la reglamentación vigente. 
 
3.2. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y 
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el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 
Asimismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar 
con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
 
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
4.1. SEÑALIZACION DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 
1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos 
sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos 
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como 
normas de obligado cumplimiento. 
4.1.1. Descripción técnica 
 
Las señales serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y 
valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 
Se usará señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 
de abril. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de 
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones 
referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 
4.1.2. Normas para el montaje de señales 
Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos. Está previsto el cambio 
de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima 
eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea 
ignorada por los trabajadores. 
Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada. Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican 
en los planos específicos de señalización. 
Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice su eficacia. 
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4.1.3. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores 
de la señalización 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán 
un recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad 
Laboral. 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que 
no existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a 
sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su 
integridad física. 
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. 
Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el 
Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido 
elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para 
garantizar su eficacia. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los 
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, 
observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, 
consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, 
para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para 
que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este 
proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la 
instala. 
Este montaje no puede realizarse a destajo. 
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, 
mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de 
los trabajadores, aún en ausencia suya, laboren confiadamente. Son acciones de alto 
riesgo. Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual: 
− Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
− Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, 
fabricado en algodón 100%. 
− Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 
en las manos. 
− Botas de seguridad antideslizantes, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 
ANEJO Nº 19 
10  
− Cinturón de seguridad, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 "𝐶𝐶", que es el especial para que, en caso de posible 
caída al vacío usted no sufra lesiones importantes. 
Todos los equipos de protección individual que se suministren, deben tener la 
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea 
para esa protección individual. 
 
4.2. SEÑALIZACIÓN 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido 
de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por 
economía documental. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos 
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como 
características de obligado cumplimiento. 
Aclaración previa: 
 El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a 
los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es 
totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y además, proteger 
a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general 
violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 
Este apartado, en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente 
el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra. 
4.2.1. Descripción técnica 
Las señales serán nuevas, a estrenar. Se usará señal de tráfico normalizada 
según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de 
condiciones de seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de 
las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es innecesaria. 
 
4.2.2. Normas para el montaje de las señales 
No se instalarán en los caminos de acceso, pues ello constituiría un obstáculo 
fijo temporal para la circulación. 
Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, 
se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 
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Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada. 
Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 
específicos de señalización vial. 
Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 
En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se 
tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura 
Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, 
los de la Guardia Civil de Tráfico. 
4.2.3. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores 
de la señalización vial 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán 
un recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad 
Laboral. 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que 
no existan accidentes de carretera en el tramo de la obra. 
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad 
o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que 
cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según 
los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, 
observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, 
consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, 
para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para 
que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este 
proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
 Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras  
instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar 
constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que 
está certificado "CE". 
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y 
desmonta por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no 
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saben que se van a  encontrar con usted y por consiguiente, que circulan 
confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual: 
• Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
• Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, 
fabricado en algodón 100%. 
• Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 
en las manos. 
• Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que 
debe realizar y evitar los resbalones. 
• Cinturón de seguridad, clase "𝐶𝐶"., que es el especial para que, si debe instalar 
señales junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para 
vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones. 
• Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad. 
Todos los equipos de protección individual que se suministren, deben tener la 
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma 
Europea para esa protección individual. 
 
5. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE 
SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS 
El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y 
realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente 
con un Servicio de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o 
contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin 
de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 
• Riqueza de oxigeno en las excavaciones. 
• Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones. 
• Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
• Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos. 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene 
de la obra, se realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos especializado, 
manejado  por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su estudio. 
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6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN 
SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE 
SEGUIRDAD Y SALUD 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para 
evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará 
los siguientes criterios técnicos: 
1º Respecto a la protección colectiva: 
• El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la 
solución de un riesgo decidida en este trabajo. 
• La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que  las 
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de 
maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
• No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 
• No aumentará los costos económicos previstos. 
• No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
• No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén 
comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por 
otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen 




2º Respecto a los equipos de protección individual: 
Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio 
de seguridad. 
 
3º Respecto a otros asuntos: 
• El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en 
este estudio de seguridad y salud. 
• El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de 
este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo 
necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 
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• El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que 
propone  el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, 
conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de 
seguridad y salud. 
 
7. LEGISLAIÓN APLICABLE A LA OBRA 
 
𝑳𝑳.𝟑𝟑𝟑𝟑/𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 De Prevención de Riesgos Laborales 
𝑹𝑹.𝑫𝑫.𝟑𝟑𝟏𝟏/𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 Reglamento de los Servicios de Prevención 
Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo n la Construcción, vidrio y 
cerámica de Agosto de 1970 
𝑹𝑹.𝑫𝑫.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏/𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 Sobre señalización de seguridad y salud 
 
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,  
9. MÁQUINAS Y EQUIPOS 
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios 
auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 
56/1.995. 
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Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; 
es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan 
para su función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 
manual de uso editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad 
dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se 
someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así 
como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento 
diferente. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación 
vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios 
auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la  
marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta 
de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismos, más 
seguros que los que no la poseen. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, 
máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba 
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos,  especialmente  en 
cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización 
de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 
 
10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS 
AUXILIARES DE EMPRESA 
10.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS 
COMERCIALIZADOS METÁLICOS 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y  
acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y 
buena nivelación. Las características técnicas que deben reunir estos módulos son: 
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• Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la  
corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la  
opción de alquiler mensual, conteniendo la distribución e instalaciones necesarias 
expresadas en  el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria 
para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, 
estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, 
cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 
• Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, 
con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, 
calculadas en el cuadro informativo. 
• De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de 
los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con 
manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un 
enchufe por cada dos lavabos. 
 
10.2. ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice 
la oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de 
gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, 
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua 
potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico 
tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 
 
11. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
EN LA OBRA 
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para 
evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
• Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
• El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano 
en  el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su 
plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en 
fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían 
reducidas al campo teórico. 
• Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo 
la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 
• En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las 
citadas normas. 
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• El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de 
prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la 
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización. 
 
11.1. EXTINTORES DE INCENDIOS 
11.1.1. Definición técnica de la unidad 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos 
eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus 
características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas 
y particulares y que no se reproducen por economía documental. 
 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
• Vestuario y aseo del personal de la obra. 
• Comedor del personal de la obra. 
• Local de primeros auxilios. 
• Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 
contratista o subcontratista. 
• Almacenes con productos o materiales inflamables. 
• Cuadro general eléctrico. 
• Cuadros de máquinas fijas de obra. 
• Almacenes de material y talleres. 
• Acopios especiales con riesgo de incendio. 
 
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de 
soldaduras capaces de originar incendios. 
11.1.2. Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la 
obra con una empresa acreditada para esta actividad. 
11.1.3. Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores 
Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 
extinción previstas. 
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en 
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la 
palabra "EXTINTOR". 
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Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres 
negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Acciones el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el 
contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al “Servicio Municipal de 
Bomberos” lo más rápidamente que pueda 
 
12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el 
personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores 
de esta obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así 
como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 
protección. 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se 
incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 
12.1. CRONOGRAMA FORMATIVO 
A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y 
salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces 
de cubrir  los siguientes objetivos generales: 
• Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez 
convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan  de 
Prevención de la empresa. 
• Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por 
el plan de seguridad y salud en el trabajo: 
• El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, 
las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos 
laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de 
seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento". 
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• El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de 
comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la 
obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". 
Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y 
dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 
 
 
13. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCION COLECTIVA Y DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Contratista dispondrá dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de 
evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de 
condiciones  en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia 
de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el 
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha 
decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 
• La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. La 
frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. Los itinerarios 
para las inspecciones planeadas. 
• El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
• El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados 
de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y 
condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los 
equipos de protección individual respectivamente. 
 
14. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
14.1. ACCIONES A SEGUIR 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el trabajo los siguientes principios de socorro: 
• El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
• En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se   
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones  de  atención  primaria  en  la  obra,  aplicando  las  técnicas  
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especiales  para   la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y 
de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
• En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que 
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
• El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo  que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o 
contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y 
su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
• El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo  que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, 
previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El 
nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de 
seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el 
Contratista adjudicatario 
• El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 
m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas 
participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 
dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del 
cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista 
adjudicatario. 
 
14.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen 
en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 
análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
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14.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de 
accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una 
síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
14.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de 
primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
• Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristal 
mina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; 
torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; 
termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
• Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y 
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía documental. 
 
15. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE 
CONTROL DEL NIVEL  DE SEGURIDAD DE LA OBRA 
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de 
cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de 
presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución 
de la obra suministrado en este estudio de seguridad y salud. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los 
trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o 
tenga  en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será 
coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los 
equipos de protección individual. 
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, 
deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio 
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de seguridad y salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección 
e implantación posterior en ella. 
 
16. CONTROL DE ENTREGA DE LOS QUEIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de 
entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si 
no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de 





17. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
17.1. ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y 
protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será 
contratado por el Contratista adjudicatario de la obra con cargo a lo definido para ello, en las 
mediciones y presupuesto de este estudio de seguridad y salud. 
Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas  
certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las 
Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de seguridad y salud en el 
Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado de Seguridad. 
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17.1.1. Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad 
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos 
del plan  de seguridad y salud. Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la 
Cuadrilla de seguridad y salud. 
 
17.1.2. Funciones del Encargado de Seguridad en la obra 
La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la presencia 
continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los 
niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y salud con las siguientes 
funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la 
obra. 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad: 
 
• Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
• Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
• Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de 
seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 
• Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 
• Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el 
plan de seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos 
de protección individual. 
• Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de 
obra. 
• Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los 
trabajadores de la obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz 
pero sin voto si los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de 
este órgano de la  prevención de riesgos. 
 
18. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL 
PERSONAL DE PREVENCIÓN 
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan. 
El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean 
firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la 
autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar 
recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a 
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continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a 
las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de 
seguridad en su caso
 
Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la 
oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará 
firmada y sellada en original al interesado. 
19. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE 
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras 
ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de 
formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta 
en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada 
máquina herramienta. 
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento 
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica: 
 
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina 
de la obra. La primera copia se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en 
materia  de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará 
firmada y sellada en original al interesado. 
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20. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS 
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
20.1. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA Y 
SUBCONTRATISTAS, CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 11 DEL RD 
1.627/1997 
 
1) Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
(RD. 1.627/1.997): Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
(RD. 1.627/1.997): Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad 
y Salud, al que se refiere el artículo 7. 
(RD. 1.627/1.997): Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas  en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra. 
(RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
(RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador  en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, y del Director de Obra. 
2) (RD. 1.627/1.997): Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 
en el trabajo en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las  medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley  de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 
3) Por último, el punto 3 del artículo 11, del RD. 1.627/1.997 expresa: Las 
responsabilidades de los coordinadores, del Director de Obra y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a  los contratistas y a los subcontratistas. 
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20.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON 
RELACIÓN AL CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la 
seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan 
de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 
1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos los 
documentos de este estudio de seguridad y salud para la obra: “Nueva construcción de la 
pasarela-mirador sobre la Ría de Limpias”. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 
Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que 
piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que 
puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el 
plan de ejecución de obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud. 
El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de 
todas las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes 
intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma, 
los representantes de los trabajadores, el Director de Obra y de la Autoridad Laboral, para 
que en base al análisis de dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma 
razonada según sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al 
Plan de S+S en el trabajo. 
Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el 
fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues 
este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en 
el trabajo aprobado. 
En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del 
estudio y el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar 
las diferencias y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 
Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado,  a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de 
la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 
Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a 
una empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud 
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
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Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de 
condiciones particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad 
y salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen 
estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para 
proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una 
empresa contratista, subcontratista o autónoma. 
Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en 
el plan de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los 
trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de 
posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, 
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos 
los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa 
contratista, subcontratista o autónoma. 
Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir 
en caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 
Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como 
queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 
Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los 
artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las 
condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones 
técnicas y particulares de seguridad y salud. 
Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, en la solución técnico-preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución 
de la obra.  
Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su 
empresa y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se 
suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de 
condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado 
cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas 
preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con el fin  de que pueda 
orientarle en el método a seguir para su composición. 
Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar 
dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de 
calidad, contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este 
requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el 
análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de 
riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que 
sean oportunas. 
El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que 
hayan de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios humanos, 
técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al 
proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se 
hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 
El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención 
propios o ajenos que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los 
subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y 
salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. Asimismo, 
queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los contratos que se 
establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos.  
La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, 
subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito en 
el proyecto de ejecución, en este estudio de seguridad y salud y a las instrucciones 
recibidas del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
así como del Director de Obra de la misma. 
Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
cumplir rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que 
vienen establecidos en la legislación vigente y con las prescripciones que figuren en el plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del 
comienzo de la obra. 
Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, 
subcontratistas, así como los trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución de 
la obra habrán de poseer las cualificaciones y acreditaciones necesarias a los cometidos 
cuyo desempeño les encomienden o asuman. 
Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en 
materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a 
las funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la 
cualificación que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del 
propio trabajador. 
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El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 
para que  las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen 
actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación 
con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, 
en su caso, a sus respectivos trabajadores. 
 
20.3. OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
(RD. 1.627/1.997): Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del presente Real Decreto. 
(RD. 1.627/1.997): Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1.997)durante la ejecución 
de la obra. 
(RD. 1.627/1.997): Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
(RD. 1.627/1.997): Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de 
coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
(RD. 1.627/1.997): Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
(Máquinas y similares). 
(RD. 1.627/1.997): Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 
previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
(RD. 1.627/1.997): Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador  en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
del Director de Obra. 
(RD. 1.627/1.997): Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en 
el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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21. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
LAS PARTIDAS 
21.1. MEDICIONES 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la 
obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: 
𝑚𝑚,𝑚𝑚2,𝑚𝑚3,𝐿𝐿,𝑈𝑈𝑈𝑈. ,𝑦𝑦 ℎ No se admitirán otros supuestos.  
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán 
mediante el análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados 
por uso, caducidad o rotura. 
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por 
el Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común 
para las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de 
mediciones de este estudio de seguridad y salud 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
21.2. VALORACIONES ECONÓMICAS 
21.2.1. Valoraciones 
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no 
podrán implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, 
según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
21.2.2. Valoraciones de unidades de obra no contenidas erróneas 
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de 
S+S durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas 
para las liquidaciones de obra. 
21.2.3. Precios contradictorios 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el 
Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
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21.2.4. Abono de partidas alzadas 
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con 
el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
21.2.5. Relaciones valoradas 
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, 
compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, 
multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de 
presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de 
capítulos de la obra. 
21.2.6. Certificaciones 
Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la Dirección de 
Obra. La certificación del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las normas 
de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del 
proyecto de ejecución, según  el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y 
el Contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto 
de ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
21.2.7. Revisión de precios 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
21.2.8. Prevención contratada por administración 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,  
controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, 
mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación 
mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de 
condiciones particulares. 
 
22. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
identificará en colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en 
las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la 
evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y 
salud en el trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En  
cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 
− Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total 
sin fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará 
unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la 
superficie del contenedor. 
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− Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, 
cubiertas con  una lona contra los derrames fortuitos. 
− Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media 
capacidad, con carga posterior a camión de transporte al vertedero. 
− Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los 
derrames y polvo. 
 
23. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser 
evitados siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y 
adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales 
peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, 
informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso 
identificado. 
 
24. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El plan de seguridad y salud en el trabajo será redactado por el Contratista 
adjudicatario, cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación 
del plan de seguridad y salud en el trabajo podrá no ser otorgada: 
− Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el 
único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito 
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, 
por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 
que recogerá expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia. 
 
− Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de 
este estudio  de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología 
de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando 
todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, 
los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de 
ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. 
Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se 
incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra. 
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− Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello 
tanto la redacción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y 
seguimiento durante la ejecución de la obra. 
 
− Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 
 
− No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los 
incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente 
separada del cuerpo documental del plan  de seguridad y salud. En cualquier caso, 
estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos  de seguridad y en 
consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 
 
− No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 
 
− El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan 
de seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el 
índice de cada documento. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el 
encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo de cada plano. 
 
− Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de 
plástico" o con alambre continuo. 
 
− Todos sus documentos estarán firmados y sellados en su última página con el sello 
oficial del contratista adjudicatario de la obra y el cargo del firmante. Los planos, 
tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 
 
 
25. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales. 
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente 
cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real 
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en la obras de construcción. 
El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién 
establece el art 13, ap. 3 del RD 1627/1997. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, El Coordinador de Seguridad 
durante las ejecución de la obra o en su caso el Director de Obra, están obligados a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia que se realiza la obra. 
Igualmente, se deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a 
los representantes de los trabajadores de éste. 
 
26. CLAÚSULAS PENALIZADORAS 
26.1. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y 
salud aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las 
empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de 
las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, que elevará ante la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, para que obre en consecuencia. 
 
27. CLAÚSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS Y  TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
27.1. EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractual 
mente ante el contratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra con sujeción al proyecto y al contrato. 
 Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio 
Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de seguridad y salud. Debe 
entenderse por contrato el establecido por el contratista con el promotor o propietario de 
la obra para llevar a cabo la construcción, total o parcial, de aquélla, así como el contrato 
que ha de formalizarse entre contratista y subcontratista. 
El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios 
humanos, técnicos y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo 
al proyecto, al contrato de obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de las 
instalaciones subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar. 
Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en 
materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que 
corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán 
acordes, tanto a la cualificación que individualmente posean aquellos como a las 
condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
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27.2. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del 
subcontratista que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la obra, 
sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la 
obra, el contratista o el subcontratista, el compromiso formalizado contractual mente de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio 
Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de seguridad y salud. Debe 
entenderse por contrato el establecido por el trabajador autónomo con quién encarga sus 
servicios, sea éste el promotor o propietario de la obra, el contratista o subcontratista. 
El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos 
adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y 
a su propio contrato regulador los trabajos que haya de desempeñar. 
El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo 
desempeño asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y 
salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que 
realice, que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus 
condiciones síquicas y físicas. 
28. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 
El Director de Obra realizará sus funciones según las atribuciones reconocidas 
legalmente para estos profesionales. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud, actuará de manera acorde y 
coordinada con el Director de Obra. 
28.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es 
competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y del Director de Obra, en su caso. 
28.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO 
La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado, es competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, en colaboración estrecha con el Director de Obra, que 
debe tener en consideración sus opiniones, decisiones e informes. 
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29. AVISO PREVIO 
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la 
autoridad laboral competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 
Anexo III del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Santander, julio 2018 




Pablo Salguero Morán 
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D41 SEGURIDAD Y SALUD
D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA 
D41AA ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA 
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V.  
 _____________________ 
1,00 
D41AA310 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 
obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V.  
 _____________________ 
1,00 
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V.  
 _____________________ 
1,00 
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo 
con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; 
con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de 
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y 
resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio 
acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. 
Puertas interiores de madera en los compartimentos. 
Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e 
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. 
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D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
descarga y posterior recogida.  
 _____________________ 
1,00 
D41AE ACOMETIDAS PROVISIONALES 
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 _____________________ 
1,00 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
 _____________________ 
1,00 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 




D41AG MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura 
colocada. (10 usos)  
 _____________________ 
10,00 
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
metalicos, colocado. (10 usos) 
 _____________________ 
2,00 
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en 
acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 _____________________ 
2,00 
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero 
inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 _____________________ 
2,00 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 
Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos) 
 _____________________ 
1,00 
D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 




D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado 
en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con 
ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 _____________________ 
1,00 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 
Ud. Botiquín de obra instalado. 
 _____________________ 
1,00 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 
Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
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  _____________________   1,00 
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D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
  _____________________   1,00 
D41C SEÑALIZACIONES  
D41CA SEÑALES  
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. 
 normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de 
 apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
 usos)  
   
  _____________________   2,00 
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte 
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de 
 altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado.  
  _____________________   3,00 
D41CA240 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte 
 metálico, incluso colocación y desmontado  
  _____________________   3,00 
D41CC ACOTAMIENTOS  
D41CC020 Ud VALLA DE OBRA CON TRIPODE. 
 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, 
 terminación en pintura normal dos colores rojo y blanco, 
 incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
  _____________________   4,00 
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para 
 contención de peatones normalizada, incluso colocación y 
 desmontaje. (20 usos)  
  _____________________   15,00 
D41CC210 Ml VALLA COLGANTE SEÑALIZACION. 
 Ml. Valla colgante de señalización realizada con material 
 plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de 
 sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  _____________________   2,00 
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos 
 colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  
  _____________________   5,00 
D41CE VARIOS  
D41CE001 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA. 
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza 
 de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso 
 colocación y desmontado. (5 usos)  
  _____________________   5,00 
D41CE020 Ud PLATAFORMA MET. EN VOLADIZO. 
 Ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de 
 materiales, incluso montaje y desmontaje.  
MEDICIONES 
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D41CE030 Ml P.VOLADA SOP.MET.Y TAB.CUBIER 
 Ml. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por 
 soportes metálicos de 3 m. de largo en la base y tablones de 
 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante 
 puntales telescópicos cada 2ml. de longitud, montaje y 
 desmontaje para trabajos en cubierta  
  _____________________   9,00 
D41CE040 Ml MARQUESI.SOP.MET.Y PLAT.MADER 
 Ml. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada 
 por soportes metálicos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura 
 separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo 
 del material de cubrición i/plataforma de madera con tablón 
 de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. 
 como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 
 m. totalmente montada, incluso desmontaje.  
  _____________________   9,00 
D41E PROTECCIONES PERSONALES  
D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA  
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  _____________________   10,00 
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  
  _____________________   5,00 
D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS. 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de 
 cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologada CE.  
  _____________________   5,00 
D41EA215 Ud PANTALLA CORTOCIRCUITO ELEC. 
 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico 
 con pluma para adaptar  a casco y visor para cortocircuito 
 eléctrico, homologada CE 
  _____________________   5,00 
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  _____________________   10,00 
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  _____________________   10,00 
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
  _____________________   10,00 
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  _____________________   20,00 
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
  _____________________   10,00 
MEDICIONES 
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D41EB PROTECCION  VIAS RESPIRATORIAS 
D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1 




D41EC PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO 
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 _____________________ 
10,00 
D41EC010 Ud IMPERMEABLE. 
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 _____________________ 
10,00 
D41EC030 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. 
homologado CE.  
 _____________________ 
5,00 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 _____________________ 
10,00 
D41EC440 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 




D41EC455 Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS 
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, 
c/mosquetón, homologada CE. 
 _____________________ 
5,00 
D41EC480 Ud APARATO FRENO. 
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado. 
 _____________________ 
5,00 
D41EC490 Ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA 
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de 
D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas 
revestidas de PVC, homologada CE. 
 _____________________ 
4,00 
D41EC495 Ud ENRROLLADOR ANTICAIDAS 10 M. 




D41EC500 Ud CINTURON ANTILUMBAGO 
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE. 
 _____________________ 
10,00 
D41EC510 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con 
hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 _____________________ 
10,00 
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
MEDICIONES 
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D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M 
UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en 
poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas 
en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE. 
 _____________________ 
10,00 
D41ED PROTECCION DEL OIDO 
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 




D41EE PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS 
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
calidad, homologado CE.  
 _____________________ 
10,00 
D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC. 




D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, 
largo 34 cm., homologado CE.  
 _____________________ 
5,00 
D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 _____________________ 
10,00 
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y 
metálicas, homologadas CE.  
 _____________________ 
10,00 
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, 
homologadas CE.  
 _____________________ 
5,00 
D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 _____________________ 
10,00 
D41G PROTECCIONES COLECTIVAS 
D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES 
D41GA001 M2 RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS. 
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida 
de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso 
colocación y desmontado. 
 _____________________ 
15,00 
D41GA201 M2 MALLAZO PROTECCION HUECOS. 
M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para 
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D41GA300 M2 TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de 
 huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. 
 armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
 material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en 
 dos puestas).  
  _____________________   3,00 
D41GA350 Ud PASARELA MONTAJE FORJADO 
 UD. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante 
 tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una 
 anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, 
 incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos 
 puestas).  
  _____________________   2,00 
D41GA040 Ml CABLE DE ATADO TRAB.ALTURA 
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, 
 sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 
 2ml.i/montaje y desmontaje.  
  _____________________   10,00 
D41GC PROTECCIONES VERTICALES  
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para 
 protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y 
 doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. 
 (Amortización en dos puestas).  
  _____________________   5,00 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA 
 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, 
 i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
  _____________________   5,00 
D41GC030 M2 RED VERTICAL PROTECCIO.HUECOS 
 M2. Red vertical para protección de huecos de poliamida de 
 hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y 
 desmontado.  
  _____________________   5,00 
D41GC201 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL. 
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 
 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como 
 de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
  _____________________   5,00 
D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON. 
 Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres 
 tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.  
  _____________________   5,00 
D41GC220 Ml BARAN.PIES DERECHOS Y TABLON. 
 Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m. de 
 altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 
 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.  
  _____________________   5,00 
D41GC401 Ml VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie 
 Alucín, con soportes del mismo material en doble W, 
MEDICIONES 
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D41GG PROTECCIONES VARIAS 
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT 




D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO 
Ml. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas 
de vertido, arandelas de sujección y puntales de 
acodalamiento, montaje y desmontaje.  
 _____________________ 
2,00 
D41GG201 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC 
Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de 
fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de conducción 




D41GG210 Ud FUNDAS TERMORETRACTILES A.HUM 
Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por 
clavija y enchufe, instaladas.  
 _____________________ 
10,00 
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 




D41GG310 Ud CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA. 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
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D41I MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
D41IA MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en
materia de seguridad con categoria de encargado, dos
trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un
vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mínimo al mes.
 _____________________ 
12,00 
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 
H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo,




D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 _____________________ 
10,00 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 
H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones
provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial
de 2ª y de ayudante.
 _____________________ 
36,00 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 _____________________ 
24,00 
CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 D41AA210 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para oficina de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en sue-
los y tablero melaminado en paredes. Ven-
tanas de aluminio anodizado, con persia-
nas correderas de protección, incluso ins-
talación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V. 
129,22
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
0002 D41AA310 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para comedor de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa
nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exte-
rior a 220 V. 
110,47
CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0003 D41AA320 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para vestuarios de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa
nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exte-
rior a 220 V. 
120,51




CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0004 D41AA410 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para aseos de obra de 3.25x1.90 m.
con un inodoro, una ducha, un lavabo con
tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; con las mismas caracteristicas
que las oficinas. Suelo de contrachapado
hidrófugo con capa fenólica antideslizante
y resistente al desgaste. Piezas sanitarias
de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat
blanco y pintura antideslizante. Puertas in-
teriores de madera en los compartimentos.
Instalación de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalación eléctrica para co-
rriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático. 
184,11
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
0005 D41AA820 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a
obra, incluso descarga y posterior recogi-
da. 
213,70
DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0006 D41AE001 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad
a casetas de obra. 
102,44
CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0007 D41AE101 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a
casetas de obra. 
90,38
NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0008 D41AE201 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento
a casetas de obra. 
74,98
SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0009 D41AG201 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave
de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
12,61
DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0010 D41AG210 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 perso-
nas con soportes metalicos, colocado. (10
usos)
21,29
VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0011 D41AG401 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con dosifi-
cador de jabón, en acero inoxidable, colo-
cada. (10 usos) 
4,80
CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0012 D41AG410 Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con cerra-
dura, en acero inoxidable, colocado.  (10
usos) 
4,81
CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0013 D41AG610 Ud Ud. Calienta comidas para 25 servicios, co-
locado. (20 usos) 
95,10
NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0014 D41AG630 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una
capacidad de 10 personas, y tablero supe-
rior de melamina colocada. (10 usos) 
22,03
VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
26 septiembre 2018
CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0015 D41AG700 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de
capacidad realizado en polietileno inyecta-
do, acero y bandas de caucho, con ruedas
para su transporte, colocado. (10 usos) 
18,27
DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0016 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado. 21,43
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0017 D41AG810 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de
obra. 
41,15
CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0018 D41AG820 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, co-
locada. (20 usos) 
6,78
SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0019 D41CA010 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de
D=600 mm. normalizada, con soporte me-
tálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm.
y 1,3 m. de altura incluso parte proporcio-
nal de apertura de pozo, hormigonado, co-
locación y desmontado. (3 usos) 
39,81
TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
0020 D41CA040 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de
0,30x0,30 m. con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de
altura, incluso apertura de pozo, hormigo-
nado, colocación y desmontado. 
17,30
DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0021 D41CA240 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de
0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado 
6,84
SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0022 D41CC020 Ud Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una
banda con trípode, terminación en pintura
normal dos colores rojo y blanco, incluso
colocación y desmontado. (20 usos) 
4,67
CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0023 D41CC040 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de
longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmonta-
je. (20 usos) 
3,33
TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0024 D41CC210 Ml Ml. Valla colgante de señalización realiza-
da con material plástico pintado en rojo y
blanco, incluso cordón de sujección, sopor-
te métalico, colocación y desmontado. 
6,62
SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0025 D41CC230 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica
pintada a dos colores roja y blanca, inclu-
so colocación y desmontado. 
1,28
UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
36 septiembre 2018
CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0026 D41CE001 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa
de plástico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso coloca-
ción y desmontado. (5 usos) 
11,08
ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0027 D41CE020 Ud Ud. Plataforma metálica en voladizo para
descarga de materiales, incluso montaje y
desmontaje. 
55,50
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
0028 D41CE030 Ml Ml. Plataforma volada de 0.60ml. de an-
chura formada por soportes metálicos de 3
m. de largo en la base y tablones de
0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml,
sujetos mediante puntales telescópicos ca-
da 2ml. de longitud, montaje y desmontaje
para trabajos en cubierta
62,43
SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0029 D41CE040 Ml Ml. Marquesina de protección de 1.20ml.
de anchura formada por soportes metáli-
cos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura se-
parados cada 1,50ml. y correas perimetra-
les para apoyo del material de cubrición
i/plataforma de madera con tablón de
0,20x0,07m. totalmente montada, incluso
desmontaje. como base y plataforma de
madera con tablón de 0,20x0,07 m. total-
mente montada, incluso desmontaje. 
49,97
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0030 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador,
homologado CE. 
3,05
TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0031 D41EA201 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura,
homologada CE. 
12,31
DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0032 D41EA210 Ud Ud. Pantalla para protección contra partí-
culas con arnes de cabeza y visor de poli-
carbonato claro rígido, homologada CE. 
13,25
TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0033 D41EA215 Ud Ud. Pantalla para protección contra corto
circuito eléctrico con pluma para adaptar 
a casco y visor para cortocircuito eléctrico,
homologada CE
34,01
TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
0034 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura,
homologadas CE. 
11,36
ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0035 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE. 
2,52
DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0036 D41EA401 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 2,84
DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0037 D41EA410 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, homologa-
do. 
0,69
CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0038 D41EA601 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados. 7,89
SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0039 D41EB130 Ud Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 dese-
chable, homologada CE.
1,26
UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0040 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 16,41
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0041 D41EC010 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado
CE. 
9,47
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0042 D41EC030 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado
A, 60x90 cm. homologado CE. 
14,70
CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0043 D41EC050 Ud Ud. Peto reflectante color butano o amari-
llo, homologada CE.
18,93
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0044 D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad clase C (paracai-
das), con cuerda de 1 m. y dos mosqueto-
nes, en bolsa de transporte, homologada
CE.
79,51
SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
0045 D41EC455 Ud Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de
14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
246,11
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
0046 D41EC480 Ud Ud. Aparato de freno de paracaidas, homo-
logado. 
63,61
SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
0047 D41EC490 Ud Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta
tenacidad de D=14 mm. incluso barra argo-
llas en extremo de polimidas revestidas de
PVC, homologada CE.
5,21
CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0048 D41EC495 Ud Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable
retractil D= 4 mm., homologada CE.
673,34
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0049 D41EC500 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla,
homologado CE. 
17,45
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0050 D41EC510 Ud Ud. Faja elástica para protección de sobre-
esfuerzos con hombreras y cierre velcro,
homologada CE. 
33,45
TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0051 D41EC520 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologa-
do CE. 
22,09
VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0052 D41EC600 Ud UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00
mt, realizado en poliamida de alta tenaci-
dad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en
extremos de polimida revestidas de PVC,
homologado CE.
8,41
OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0053 D41ED110 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera ver-
satil, homologado CE.
20,19
VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0054 D41EE012 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo
americano primera calidad, homologado
CE. 
2,21
DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0055 D41EE014 Ud Ud. Par de guantes de piel flor vacuno na-
tural, homologado CE. 
5,05
CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0056 D41EE020 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje
forrado ignífugo, largo 34 cm., homologa-
do CE. 
7,89
SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0057 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, ho-
mologadas CE. 
11,99
ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0058 D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serra-
je/lona con puntera y  metálicas, homolo-
gadas CE. 
24,61
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0059 D41EG401 Ud Ud. Par de polainas para soldador serraje
grad A, homologadas CE. 
10,41
DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0060 D41EG425 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho, homologa-
das CE. 
12,56
DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0061 D41GA001 M2 M2. Red horizontal para protección de hue-
cos de poliamida de hilo de D=4 mm. y ma-
lla de 75x75 mm. incluso colocación y des-
montado. 
3,22
TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0062 D41GA040 Ml Ml. Cable de seguridad para atado en tra-
bajos de altura, sujeto madiante anclajes
hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y desmontaje. 
2,79
DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0063 D41GA201 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm.
D=4 mm. para protección de huecos, inclu-
so colocación y desmontado. 
2,68
DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0064 D41GA300 M2 M2. Tapa provisional para protecciones co-
lectivas de huecos, formada por tablones
de madera de 20x5 cm. armados median-
te clavazón sobre rastrales de igual mate-
rial, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas). 
21,21
VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0065 D41GA350 Ud UD. Pasarela para ejecución de forjados,
realizada mediante tablones de madera
20x7 cm. y 3 m. de longitud con una an-
chura de 60 cm. y unidos entre sí median-
te clavazón, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas). 
14,02
CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
0066 D41GC025 Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con
tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m. de altura y doble
zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos pues-
tas). 
1,67
UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0067 D41GC028 M2 M2. Protección vertical de andamio con
malla tupída plástica, i/colocación y des-
montaje. (Amortización en dos puestas). 
2,70
DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0068 D41GC030 M2 M2. Red vertical para protección de hue-
cos de poliamida de hilo de D=4 mm. y ma-
lla de 75x75 mm. incluso colocación y des-
montado. 
2,25
DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0069 D41GC201 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y
tres tablónes de 0,20x0,07 m. en períme-
tro de forjados tanto de pisos como de cu-
bierta, incluso colocación y desmontaje. 
5,80
CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0070 D41GC210 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales te-
lescópicos y tres tablones de 0,20x0,07
m., incluso colocación y desmontaje. 
4,86
CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0071 D41GC220 Ml Ml. Barandilla de pies derechos de madera
de 1,8 m. de altura, empotrados en el terre-
no 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m.,
incluso colocación y desmontaje. 
8,33
OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0072 D41GC401 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protec-
ción de intemperie Alucín, con soportes
del mismo material en doble W, separados
cada 2 ml. y chapa ciega del mismo mate-
rial. 
18,06
DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0073 D41GG001 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cin-
turón de seguridad. 
4,09
CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0074 D41GG101 Ml Ml. Bajante de escombros de plastico, in-
cluso p.p. de bocas de vertido, arandelas
de sujección y puntales de acodalamiento,
montaje y desmontaje. 
24,23
VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0075 D41GG201 Ml Ml. Protección horizontal enterrada, reali-
zada con tuberia de fibrocemento D=80
mm. para cruce de lineas de conducción
en pasos, incluso apertura de zanja a ma-
no y posterior tapado.
41,82
CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0076 D41GG210 Ud Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad
compuestas por clavija y enchufe, instala-
das. 
18,25
DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0077 D41GG300 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y
hasta 26Kw con protección, compuesto
por: Dos armarios para un abonado trifási-
co; brida de unión de cuerpos; contador ac-
tiva 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A;
Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P
16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U;
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisin-
ter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25
mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, ca-
bleado y rótulos totalmente instalado. 
2.212,79
DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0078 D41GG310 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y
hasta 26Kw con protección, compuesto
por: Dos armarios para un abonado trifási-
co; brida de unión de cuerpos; contador ac-
tiva 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A;
Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P
16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U;
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisin-
ter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25
mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, ca-
bleado y rótulos totalmente instalado. 
212,27
DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
0079 D41IA001 H. H.  Comité de seguridad compuesto por
un técnico en materia de seguridad con ca-
tegoria de encargado, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª, un ayudante
y un vigilante de seguridad con categoria
de oficial de 1ª, considerando una reunión
como mínimo al mes. 
54,34
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0080 D41IA020 H. H.  Formación de seguridad e higiene en
el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado. 
12,05
DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0081 D41IA040 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 43,33
CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
0082 D41IA201 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de
instalaciones provisionales de obra, consi-
derando una hora diaria de oficial de 2ª y
de ayudante. 
21,16
VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0083 D41IA210 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de
obra, considerando una limpieza por cada
dos semanas. 
159,40
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0001 D41AA210 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para oficina de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en sue-
los y tablero melaminado en paredes. Ven-
tanas de aluminio anodizado, con persia-
nas correderas de protección, incluso ins-
talación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V. 
Resto de obra y materiales................................... 129,22
TOTAL PARTIDA................................................. 129,22
0002 D41AA310 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para comedor de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa
nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exte-
rior a 220 V. 
Resto de obra y materiales................................... 110,47
TOTAL PARTIDA................................................. 110,47
0003 D41AA320 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para vestuarios de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa
nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exte-
rior a 220 V. 
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0004 D41AA410 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabrica-
da para aseos de obra de 3.25x1.90 m.
con un inodoro, una ducha, un lavabo con
tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; con las mismas caracteristicas
que las oficinas. Suelo de contrachapado
hidrófugo con capa fenólica antideslizante
y resistente al desgaste. Piezas sanitarias
de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat
blanco y pintura antideslizante. Puertas in-
teriores de madera en los compartimentos.
Instalación de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalación eléctrica para co-
rriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático. 
Resto de obra y materiales................................... 184,11
TOTAL PARTIDA................................................. 184,11
0005 D41AA820 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a
obra, incluso descarga y posterior recogi-
da. 
Mano de obra........................................................ 22,22
Resto de obra y materiales................................... 191,48
TOTAL PARTIDA................................................. 213,70
0006 D41AE001 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad
a casetas de obra. 
Resto de obra y materiales................................... 102,44
TOTAL PARTIDA................................................. 102,44
0007 D41AE101 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a
casetas de obra. 
Resto de obra y materiales................................... 90,38
TOTAL PARTIDA................................................. 90,38
0008 D41AE201 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento
a casetas de obra. 
Resto de obra y materiales................................... 74,98
TOTAL PARTIDA................................................. 74,98
0009 D41AG201 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave
de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
Mano de obra........................................................ 2,22
Resto de obra y materiales................................... 10,39
TOTAL PARTIDA................................................. 12,61
0010 D41AG210 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 perso-
nas con soportes metalicos, colocado. (10
usos)
Mano de obra........................................................ 2,22
Resto de obra y materiales................................... 19,07
TOTAL PARTIDA................................................. 21,29
0011 D41AG401 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con dosifi-
cador de jabón, en acero inoxidable, colo-
cada. (10 usos) 
Mano de obra........................................................ 2,22
Resto de obra y materiales................................... 2,58
TOTAL PARTIDA................................................. 4,80
0012 D41AG410 Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con cerra-
dura, en acero inoxidable, colocado.  (10
usos) 
Mano de obra........................................................ 2,22
Resto de obra y materiales................................... 2,59
TOTAL PARTIDA................................................. 4,81
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0013 D41AG610 Ud Ud. Calienta comidas para 25 servicios, co-
locado. (20 usos) 
Mano de obra........................................................ 5,56
Resto de obra y materiales................................... 89,54
TOTAL PARTIDA................................................. 95,10
0014 D41AG630 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una
capacidad de 10 personas, y tablero supe-
rior de melamina colocada. (10 usos) 
Mano de obra........................................................ 2,22
Resto de obra y materiales................................... 19,81
TOTAL PARTIDA................................................. 22,03
0015 D41AG700 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de
capacidad realizado en polietileno inyecta-
do, acero y bandas de caucho, con ruedas
para su transporte, colocado. (10 usos) 
Mano de obra........................................................ 0,56
Resto de obra y materiales................................... 17,71
TOTAL PARTIDA................................................. 18,27
0016 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado. 
Resto de obra y materiales................................... 21,43
TOTAL PARTIDA................................................. 21,43
0017 D41AG810 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de
obra. 
Resto de obra y materiales................................... 41,15
TOTAL PARTIDA................................................. 41,15
0018 D41AG820 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, co-
locada. (20 usos) 
Resto de obra y materiales................................... 6,78
TOTAL PARTIDA................................................. 6,78
0019 D41CA010 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de
D=600 mm. normalizada, con soporte me-
tálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm.
y 1,3 m. de altura incluso parte proporcio-
nal de apertura de pozo, hormigonado, co-
locación y desmontado. (3 usos) 
Mano de obra........................................................ 4,52
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales................................... 35,25
TOTAL PARTIDA................................................. 39,81
0020 D41CA040 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de
0,30x0,30 m. con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de
altura, incluso apertura de pozo, hormigo-
nado, colocación y desmontado. 
Mano de obra........................................................ 4,52
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales................................... 12,74
TOTAL PARTIDA................................................. 17,30
0021 D41CA240 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de
0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado 
Mano de obra........................................................ 2,22
Resto de obra y materiales................................... 4,62
TOTAL PARTIDA................................................. 6,84
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0022 D41CC020 Ud Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una
banda con trípode, terminación en pintura
normal dos colores rojo y blanco, incluso
colocación y desmontado. (20 usos) 
Mano de obra........................................................ 0,56
Resto de obra y materiales................................... 4,11
TOTAL PARTIDA................................................. 4,67
0023 D41CC040 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de
longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmonta-
je. (20 usos) 
Mano de obra........................................................ 0,56
Resto de obra y materiales................................... 2,77
TOTAL PARTIDA................................................. 3,33
0024 D41CC210 Ml Ml. Valla colgante de señalización realiza-
da con material plástico pintado en rojo y
blanco, incluso cordón de sujección, sopor-
te métalico, colocación y desmontado. 
Mano de obra........................................................ 1,11
Resto de obra y materiales................................... 5,51
TOTAL PARTIDA................................................. 6,62
0025 D41CC230 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica
pintada a dos colores roja y blanca, inclu-
so colocación y desmontado. 
Mano de obra........................................................ 1,11
Resto de obra y materiales................................... 0,17
TOTAL PARTIDA................................................. 1,28
0026 D41CE001 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa
de plástico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso coloca-
ción y desmontado. (5 usos) 
Mano de obra........................................................ 0,56
Resto de obra y materiales................................... 10,52
TOTAL PARTIDA................................................. 11,08
0027 D41CE020 Ud Ud. Plataforma metálica en voladizo para
descarga de materiales, incluso montaje y
desmontaje. 
Mano de obra........................................................ 17,93
Resto de obra y materiales................................... 37,57
TOTAL PARTIDA................................................. 55,50
0028 D41CE030 Ml Ml. Plataforma volada de 0.60ml. de an-
chura formada por soportes metálicos de 3
m. de largo en la base y tablones de
0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml,
sujetos mediante puntales telescópicos ca-
da 2ml. de longitud, montaje y desmontaje
para trabajos en cubierta
Mano de obra........................................................ 23,91
Resto de obra y materiales................................... 38,52
TOTAL PARTIDA................................................. 62,43
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0029 D41CE040 Ml Ml. Marquesina de protección de 1.20ml.
de anchura formada por soportes metáli-
cos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura se-
parados cada 1,50ml. y correas perimetra-
les para apoyo del material de cubrición
i/plataforma de madera con tablón de
0,20x0,07m. totalmente montada, incluso
desmontaje. como base y plataforma de
madera con tablón de 0,20x0,07 m. total-
mente montada, incluso desmontaje. 
Mano de obra........................................................ 32,28
Resto de obra y materiales................................... 17,69
TOTAL PARTIDA................................................. 49,97
0030 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador,
homologado CE. 
Resto de obra y materiales................................... 3,05
TOTAL PARTIDA................................................. 3,05
0031 D41EA201 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura,
homologada CE. 
Resto de obra y materiales................................... 12,31
TOTAL PARTIDA................................................. 12,31
0032 D41EA210 Ud Ud. Pantalla para protección contra partí-
culas con arnes de cabeza y visor de poli-
carbonato claro rígido, homologada CE. 
Resto de obra y materiales................................... 13,25
TOTAL PARTIDA................................................. 13,25
0033 D41EA215 Ud Ud. Pantalla para protección contra corto
circuito eléctrico con pluma para adaptar 
a casco y visor para cortocircuito eléctrico,
homologada CE
Resto de obra y materiales................................... 34,01
TOTAL PARTIDA................................................. 34,01
0034 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura,
homologadas CE. 
Resto de obra y materiales................................... 11,36
TOTAL PARTIDA................................................. 11,36
0035 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE. 
Resto de obra y materiales................................... 2,52
TOTAL PARTIDA................................................. 2,52
0036 D41EA401 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
Resto de obra y materiales................................... 2,84
TOTAL PARTIDA................................................. 2,84
0037 D41EA410 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, homologa-
do. 
Resto de obra y materiales................................... 0,69
TOTAL PARTIDA................................................. 0,69
0038 D41EA601 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados. 
Resto de obra y materiales................................... 7,89
TOTAL PARTIDA................................................. 7,89
0039 D41EB130 Ud Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 dese-
chable, homologada CE.
Resto de obra y materiales................................... 1,26
TOTAL PARTIDA................................................. 1,26
0040 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales................................... 16,41
TOTAL PARTIDA................................................. 16,41
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Resto de obra y materiales................................... 16,41
TOTAL PARTIDA................................................. 16,41
0041 D41EC010 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado
CE. 
Resto de obra y materiales................................... 9,47
TOTAL PARTIDA................................................. 9,47
0042 D41EC030 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado
A, 60x90 cm. homologado CE. 
Resto de obra y materiales................................... 14,70
TOTAL PARTIDA................................................. 14,70
0043 D41EC050 Ud Ud. Peto reflectante color butano o amari-
llo, homologada CE.
Resto de obra y materiales................................... 18,93
TOTAL PARTIDA................................................. 18,93
0044 D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad clase C (paracai-
das), con cuerda de 1 m. y dos mosqueto-
nes, en bolsa de transporte, homologada
CE.
Resto de obra y materiales................................... 79,51
TOTAL PARTIDA................................................. 79,51
0045 D41EC455 Ud Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de
14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
Resto de obra y materiales................................... 246,11
TOTAL PARTIDA................................................. 246,11
0046 D41EC480 Ud Ud. Aparato de freno de paracaidas, homo-
logado. 
Resto de obra y materiales................................... 63,61
TOTAL PARTIDA................................................. 63,61
0047 D41EC490 Ud Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta
tenacidad de D=14 mm. incluso barra argo-
llas en extremo de polimidas revestidas de
PVC, homologada CE.
Resto de obra y materiales................................... 5,21
TOTAL PARTIDA................................................. 5,21
0048 D41EC495 Ud Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable
retractil D= 4 mm., homologada CE.
Resto de obra y materiales................................... 673,34
TOTAL PARTIDA................................................. 673,34
0049 D41EC500 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla,
homologado CE. 
Resto de obra y materiales................................... 17,45
TOTAL PARTIDA................................................. 17,45
0050 D41EC510 Ud Ud. Faja elástica para protección de sobre-
esfuerzos con hombreras y cierre velcro,
homologada CE. 
Resto de obra y materiales................................... 33,45
TOTAL PARTIDA................................................. 33,45
0051 D41EC520 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologa-
do CE. 
Resto de obra y materiales................................... 22,09
TOTAL PARTIDA................................................. 22,09
0052 D41EC600 Ud UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00
mt, realizado en poliamida de alta tenaci-
dad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en
extremos de polimida revestidas de PVC,
homologado CE.
Resto de obra y materiales................................... 8,41
TOTAL PARTIDA................................................. 8,4166 septiembre 2018
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Resto de obra y materiales................................... 8,41
TOTAL PARTIDA................................................. 8,41
0053 D41ED110 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera ver-
satil, homologado CE.
Resto de obra y materiales................................... 20,19
TOTAL PARTIDA................................................. 20,19
0054 D41EE012 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo
americano primera calidad, homologado
CE. 
Resto de obra y materiales................................... 2,21
TOTAL PARTIDA................................................. 2,21
0055 D41EE014 Ud Ud. Par de guantes de piel flor vacuno na-
tural, homologado CE. 
Resto de obra y materiales................................... 5,05
TOTAL PARTIDA................................................. 5,05
0056 D41EE020 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje
forrado ignífugo, largo 34 cm., homologa-
do CE. 
Resto de obra y materiales................................... 7,89
TOTAL PARTIDA................................................. 7,89
0057 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, ho-
mologadas CE. 
Resto de obra y materiales................................... 11,99
TOTAL PARTIDA................................................. 11,99
0058 D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serra-
je/lona con puntera y  metálicas, homolo-
gadas CE. 
Resto de obra y materiales................................... 24,61
TOTAL PARTIDA................................................. 24,61
0059 D41EG401 Ud Ud. Par de polainas para soldador serraje
grad A, homologadas CE. 
Resto de obra y materiales................................... 10,41
TOTAL PARTIDA................................................. 10,41
0060 D41EG425 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho, homologa-
das CE. 
Resto de obra y materiales................................... 12,56
TOTAL PARTIDA................................................. 12,56
0061 D41GA001 M2 M2. Red horizontal para protección de hue-
cos de poliamida de hilo de D=4 mm. y ma-
lla de 75x75 mm. incluso colocación y des-
montado. 
Mano de obra........................................................ 1,88
Resto de obra y materiales................................... 1,34
TOTAL PARTIDA................................................. 3,22
0062 D41GA040 Ml Ml. Cable de seguridad para atado en tra-
bajos de altura, sujeto madiante anclajes
hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y desmontaje. 
Mano de obra........................................................ 1,41
Resto de obra y materiales................................... 1,38
TOTAL PARTIDA................................................. 2,79
0063 D41GA201 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm.
D=4 mm. para protección de huecos, inclu-
so colocación y desmontado. 
Mano de obra........................................................ 1,41
Resto de obra y materiales................................... 1,27
TOTAL PARTIDA................................................. 2,68
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0064 D41GA300 M2 M2. Tapa provisional para protecciones co-
lectivas de huecos, formada por tablones
de madera de 20x5 cm. armados median-
te clavazón sobre rastrales de igual mate-
rial, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas). 
Mano de obra........................................................ 4,44
Resto de obra y materiales................................... 16,77
TOTAL PARTIDA................................................. 21,21
0065 D41GA350 Ud UD. Pasarela para ejecución de forjados,
realizada mediante tablones de madera
20x7 cm. y 3 m. de longitud con una an-
chura de 60 cm. y unidos entre sí median-
te clavazón, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas). 
Mano de obra........................................................ 0,11
Resto de obra y materiales................................... 13,91
TOTAL PARTIDA................................................. 14,02
0066 D41GC025 Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con
tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m. de altura y doble
zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos pues-
tas). 
Mano de obra........................................................ 1,11
Resto de obra y materiales................................... 0,56
TOTAL PARTIDA................................................. 1,67
0067 D41GC028 M2 M2. Protección vertical de andamio con
malla tupída plástica, i/colocación y des-
montaje. (Amortización en dos puestas). 
Mano de obra........................................................ 2,22
Resto de obra y materiales................................... 0,48
TOTAL PARTIDA................................................. 2,70
0068 D41GC030 M2 M2. Red vertical para protección de hue-
cos de poliamida de hilo de D=4 mm. y ma-
lla de 75x75 mm. incluso colocación y des-
montado. 
Mano de obra........................................................ 1,41
Resto de obra y materiales................................... 0,84
TOTAL PARTIDA................................................. 2,25
0069 D41GC201 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y
tres tablónes de 0,20x0,07 m. en períme-
tro de forjados tanto de pisos como de cu-
bierta, incluso colocación y desmontaje. 
Mano de obra........................................................ 2,35
Resto de obra y materiales................................... 3,45
TOTAL PARTIDA................................................. 5,80
0070 D41GC210 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales te-
lescópicos y tres tablones de 0,20x0,07
m., incluso colocación y desmontaje. 
Mano de obra........................................................ 1,41
Resto de obra y materiales................................... 3,45
TOTAL PARTIDA................................................. 4,86
0071 D41GC220 Ml Ml. Barandilla de pies derechos de madera
de 1,8 m. de altura, empotrados en el terre-
no 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m.,
incluso colocación y desmontaje. 
Mano de obra........................................................ 2,35
Resto de obra y materiales................................... 5,98
TOTAL PARTIDA................................................. 8,33
86 septiembre 2018
CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTEMano de obra........................................................ 2,35
Resto de obra y materiales................................... 5,98
TOTAL PARTIDA................................................. 8,33
0072 D41GC401 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protec-
ción de intemperie Alucín, con soportes
del mismo material en doble W, separados
cada 2 ml. y chapa ciega del mismo mate-
rial. 
Mano de obra........................................................ 6,86
Resto de obra y materiales................................... 11,20
TOTAL PARTIDA................................................. 18,06
0073 D41GG001 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cin-
turón de seguridad. 
Mano de obra........................................................ 2,39
Resto de obra y materiales................................... 1,70
TOTAL PARTIDA................................................. 4,09
0074 D41GG101 Ml Ml. Bajante de escombros de plastico, in-
cluso p.p. de bocas de vertido, arandelas
de sujección y puntales de acodalamiento,
montaje y desmontaje. 
Mano de obra........................................................ 11,75
Resto de obra y materiales................................... 12,48
TOTAL PARTIDA................................................. 24,23
0075 D41GG201 Ml Ml. Protección horizontal enterrada, reali-
zada con tuberia de fibrocemento D=80
mm. para cruce de lineas de conducción
en pasos, incluso apertura de zanja a ma-
no y posterior tapado.
Resto de obra y materiales................................... 41,82
TOTAL PARTIDA................................................. 41,82
0076 D41GG210 Ud Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad
compuestas por clavija y enchufe, instala-
das. 
Mano de obra........................................................ 1,28
Resto de obra y materiales................................... 16,97
TOTAL PARTIDA................................................. 18,25
0077 D41GG300 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y
hasta 26Kw con protección, compuesto
por: Dos armarios para un abonado trifási-
co; brida de unión de cuerpos; contador ac-
tiva 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A;
Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P
16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U;
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisin-
ter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25
mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, ca-
bleado y rótulos totalmente instalado. 
Mano de obra........................................................ 4,92
Resto de obra y materiales................................... 2.207,87
TOTAL PARTIDA................................................. 2.212,79
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0078 D41GG310 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y
hasta 26Kw con protección, compuesto
por: Dos armarios para un abonado trifási-
co; brida de unión de cuerpos; contador ac-
tiva 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A;
Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P
16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U;
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisin-
ter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25
mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, ca-
bleado y rótulos totalmente instalado. 
Mano de obra........................................................ 2,46
Resto de obra y materiales................................... 209,81
TOTAL PARTIDA................................................. 212,27
0079 D41IA001 H. H.  Comité de seguridad compuesto por
un técnico en materia de seguridad con ca-
tegoria de encargado, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª, un ayudante
y un vigilante de seguridad con categoria
de oficial de 1ª, considerando una reunión
como mínimo al mes. 
Resto de obra y materiales................................... 54,34
TOTAL PARTIDA................................................. 54,34
0080 D41IA020 H. H.  Formación de seguridad e higiene en
el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado. 
Resto de obra y materiales................................... 12,05
TOTAL PARTIDA................................................. 12,05
0081 D41IA040 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
Resto de obra y materiales................................... 43,33
TOTAL PARTIDA................................................. 43,33
0082 D41IA201 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de
instalaciones provisionales de obra, consi-
derando una hora diaria de oficial de 2ª y
de ayudante. 
Resto de obra y materiales................................... 21,16
TOTAL PARTIDA................................................. 21,16
0083 D41IA210 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de
obra, considerando una limpieza por cada
dos semanas. 
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D41 SEGURIDAD Y SALUD
D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA 
D41AA ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA 
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 1,00 129,22 129,22 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V.  
D41AA310 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 1,00 110,47 110,47 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 
obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V.  
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 1,00 120,51 120,51 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V.  
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 1,00 184,11 184,11 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo 
con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; 
con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de 
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y 
resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio 
acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. 
Puertas interiores de madera en los compartimentos. 
Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e 
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. 
protegida con interruptor automático.  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 1,00 213,70 213,70 
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
descarga y posterior recogida.  
 _______ 
TOTAL D41AA .......................................................................................  758,01 
4. PRESUPUESTO	POR	CAPÍTULOS
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D41AE ACOMETIDAS PROVISIONALES 
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 1,00 102,44 102,44 
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 1,00 90,38 90,38 
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 1,00 74,98 74,98 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
obra. 
 _______ 
TOTAL D41AE .......................................................................................  267,80 
D41AG MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 10,00 12,61 126,10 
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura 
colocada. (10 usos)  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 2,00 21,29 42,58 
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
metalicos, colocado. (10 usos) 
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 2,00 4,80 9,60
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en 
acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 2,00 4,81 9,62 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero 
inoxidable, colocado.  (10 usos) 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 1,00 95,10 95,10 
Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos) 
D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 1,00 22,03 22,03 
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 
personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 
usos)  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 18,27 18,27 
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado 
en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con 
ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 21,43 21,43 
Ud. Botiquín de obra instalado. 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 1,00 41,15 41,15 
Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 1,00 6,78 6,78 
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
 _______ 
TOTAL D41AG .......................................................................................  392,66 
 ___________ 
TOTAL D41A .......................................................................................... 1.418,47
D41C SEÑALIZACIONES 
PRESUPUESTO 
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D41CA SEÑALES 
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 2,00 39,81 79,62 
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. 
normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de 
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos)  
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 3,00 17,30 51,90 
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte 
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de 
altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
desmontado.  
D41CA240 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 3,00 6,84 20,52
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte 
metálico, incluso colocación y desmontado  
 _______ 
TOTAL D41CA .......................................................................................  152,04 
D41CC ACOTAMIENTOS 
D41CC020 Ud VALLA DE OBRA CON TRIPODE. 4,00 4,67 18,68 
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, 
terminación en pintura normal dos colores rojo y blanco, 
incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 15,00 3,33 49,95 
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para 
contención de peatones normalizada, incluso colocación y 
desmontaje. (20 usos)  
D41CC210 Ml VALLA COLGANTE SEÑALIZACION. 2,00 6,62 13,24 
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material 
plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de 
sujección, soporte métalico, colocación y desmontado. 
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 5,00 1,28 6,40 
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos 
colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 
 _______ 
TOTAL D41CC .......................................................................................  88,27 
D41CE VARIOS 
D41CE001 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA. 5,00 11,08 55,40 
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza 
de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso 
colocación y desmontado. (5 usos)  
D41CE020 Ud PLATAFORMA MET. EN VOLADIZO. 2,00 55,50 111,00 
Ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de 
materiales, incluso montaje y desmontaje.  
D41CE030 Ml P.VOLADA SOP.MET.Y TAB.CUBIER 9,00 62,43 561,87 
Ml. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por 
soportes metálicos de 3 m. de largo en la base y tablones de 
0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante 
puntales telescópicos cada 2ml. de longitud, montaje y 
desmontaje para trabajos en cubierta  
D41CE040 Ml MARQUESI.SOP.MET.Y PLAT.MADER 9,00 49,97 449,73 
Ml. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada 
por soportes metálicos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura 
separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo 
del material de cubrición i/plataforma de madera con tablón 
de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. 
como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 
m. totalmente montada, incluso desmontaje.
 _______ 
PRESUPUESTO 
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TOTAL D41CE .......................................................................................  1.178,00 
 ___________ 
TOTAL D41C .......................................................................................... 1.418,31
D41E PROTECCIONES PERSONALES 
D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA 
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 10,00 3,05 30,50 
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 5,00 12,31 61,55 
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 
D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS. 5,00 13,25 66,25 
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de 
cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologada CE. 
D41EA215 Ud PANTALLA CORTOCIRCUITO ELEC. 5,00 34,01 170,05 
Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico 
con pluma para adaptar  a casco y visor para cortocircuito 
eléctrico, homologada CE 
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 10,00 11,36 113,60 
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 10,00 2,52 25,20 
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 10,00 2,84 28,40 
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 20,00 0,69 13,80 
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 10,00 7,89 78,90 
Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 _______ 
TOTAL D41EA .......................................................................................  588,25 
D41EB PROTECCION  VIAS RESPIRATORIAS 
D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1 5,00 1,26 6,30 
Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada 
CE. 
 _______ 
TOTAL D41EB .......................................................................................  6,30 
D41EC PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO 
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 10,00 16,41 164,10 
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
D41EC010 Ud IMPERMEABLE. 10,00 9,47 94,70
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
D41EC030 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 5,00 14,70 73,50 
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. 
homologado CE. 
PRESUPUESTO 
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D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 10,00 18,93 189,30 
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
D41EC440 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 5,00 79,51 397,55 
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 
1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, 
homologada CE. 
D41EC455 Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS 5,00 246,11 1.230,55 
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, 
c/mosquetón, homologada CE. 
D41EC480 Ud APARATO FRENO. 5,00 63,61 318,05 
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado. 
D41EC490 Ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA 4,00 5,21 20,84
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de 
D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas 
revestidas de PVC, homologada CE. 
D41EC495 Ud ENRROLLADOR ANTICAIDAS 10 M. 2,00 673,34 1.346,68 
Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable retractil D= 4 mm., 
homologada CE. 
D41EC500 Ud CINTURON ANTILUMBAGO 10,00 17,45 174,50 
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE. 
D41EC510 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 10,00 33,45 334,50 
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con 
hombreras y cierre velcro, homologada CE. 
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 10,00 22,09 220,90 
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M 10,00 8,41 84,10
UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en 
poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas 
en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE. 
 _______ 
TOTAL D41EC .......................................................................................  4.649,27 
D41ED PROTECCION DEL OIDO 
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 10,00 20,19 201,90 
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado 
CE. 
 _______ 
TOTAL D41ED .......................................................................................  201,90 
D41EE PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS 
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 10,00 2,21 22,10 
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
calidad, homologado CE. 
D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC. 10,00 5,05 50,50 
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado 
CE.  
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 5,00 7,89 39,45 
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, 
largo 34 cm., homologado CE.  
 _______ 
TOTAL D41EE .......................................................................................  112,05 
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D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 10,00 11,99 119,90 
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 10,00 24,61 246,10 
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y 
metálicas, homologadas CE. 
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 5,00 10,41 52,05 
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, 
homologadas CE.  
D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 10,00 12,56 125,60 
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 _______ 
TOTAL D41EG .......................................................................................  543,65 
 ___________ 
TOTAL D41E .......................................................................................... 6.101,42
D41G PROTECCIONES COLECTIVAS 
D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES 
D41GA001 M2 RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS. 15,00 3,22 48,30 
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida 
de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso 
colocación y desmontado. 
D41GA201 M2 MALLAZO PROTECCION HUECOS. 15,00 2,68 40,20 
M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para 
protección de huecos, incluso colocación y desmontado. 
D41GA300 M2 TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS 3,00 21,21 63,63 
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de 
huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. 
armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en 
dos puestas).  
D41GA350 Ud PASARELA MONTAJE FORJADO 2,00 14,02 28,04 
UD. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante 
tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una 
anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, 
incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos 
puestas).  
D41GA040 Ml CABLE DE ATADO TRAB.ALTURA 10,00 2,79 27,90 
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, 
sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 
2ml.i/montaje y desmontaje. 
 _______ 
TOTAL D41GA .......................................................................................  208,07 
D41GC PROTECCIONES VERTICALES 
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 5,00 1,67 8,35 
Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para 
protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y 
doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. 
(Amortización en dos puestas). 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA 5,00 2,70 13,50 
M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, 
i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas). 
D41GC030 M2 RED VERTICAL PROTECCIO.HUECOS 5,00 2,25 11,25 
M2. Red vertical para protección de huecos de poliamida de 
hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y 
desmontado.  
PRESUPUESTO 
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D41GC201 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL. 5,00 5,80 29,00 
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 
0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como 
de cubierta, incluso colocación y desmontaje. 
D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON. 5,00 4,86 24,30 
Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres 
tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
D41GC220 Ml BARAN.PIES DERECHOS Y TABLON. 5,00 8,33 41,65 
Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m. de 
altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 
0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
D41GC401 Ml VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml 30,00 18,06 541,80 
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie 
Alucín, con soportes del mismo material en doble W, 
separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 
 _______ 
TOTAL D41GC .......................................................................................  669,85 
D41GG PROTECCIONES VARIAS 
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT 25,00 4,09 102,25 
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de 
seguridad.  
D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO 2,00 24,23 48,46 
Ml. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas 
de vertido, arandelas de sujección y puntales de 
acodalamiento, montaje y desmontaje.  
D41GG201 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC 10,00 41,82 418,20 
Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de 
fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de conducción 
en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior 
tapado.  
D41GG210 Ud FUNDAS TERMORETRACTILES A.HUM 10,00 18,25 182,50 
Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por 
clavija y enchufe, instaladas.  
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA 1,00 2.212,79 2.212,79 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente 
instalado.  
D41GG310 Ud CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA. 1,00 212,27 212,27
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente 
instalado.  
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 _______ 
TOTAL D41GG .......................................................................................  3.176,47 
 ___________ 
TOTAL D41G ......................................................................................... 4.054,39
D41I MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
D41IA MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 12,00 54,34 652,08 
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en
materia de seguridad con categoria de encargado, dos
trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un
vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mínimo al mes.
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 12,00 12,05 144,60 
H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un 
encargado.  
D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 10,00 43,33 433,30 
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 36,00 21,16 761,76 
H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones
provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial 
de 2ª y de ayudante.  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 24,00 159,40 3.825,60 
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 _______  
TOTAL D41IA .........................................................................................  5.817,34 
 ___________  
TOTAL D41I ........................................................................................... 5.817,34
 ___________ 
TOTAL D41 .....................................................................................................................................  18.809,93 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL ............................................................................................................................................................  18.809,93 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______ 
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D41 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 18.809,93 100,00 
_______________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 18.809,93 
13,00  % Gastos generales ......  2.445,29 
6,00  % Beneficio industrial ....  1.128,60 
 ____________________________________  
Suma ..................................................... 3.573,89
_______________________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 22.383,82 
21% IVA ................................................ 4.700,60 
_______________________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 27.084,42 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS
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Plano de situación 1 
Plano de situación 2 
Plano de situación 3 
2. Planos de replanteo
2.1. 
2.2.
Plano de replanteo vigas 
Plano de replanteo pilar y zapatas 
3. Plano zapatas-empotramiento





9. Proceso constructivo 
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Salguero Morán 1:500 JULIO 2018
PROYECTO CONSTRUCCIÓN
PASARELA-MIRADOR 
EN LA VIRGEN DEL MAR
PLANO 1
HOJA 3 DE 3
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TITULO DEL PLANO AUTOR ESCALA FECHA PLANO 2
HOJA 1 DE 2
TIPO
PLANO DE PLANTA




Salguero Morán E/V JULIO 2018
REPLANTEO VIGA 1,2,3,4 REPLANTEO VIGA 5,6,7,8
VIGA 1








P_1  429052,522  4814485,447  25,000 
P_2  429051,532  4814485,529  25,113 
P_3  429050,554  4814485,703  25,228 
P_4  429049,627  4814486,052  25,343 
P_5  429048,786  4814486,579  25,456 
P_6  429048,050  4814487,245  25,569 
P_7  429047,434  4814488,023  25,683 
P_8  429046,959  4814488,894  25,797 
P_9  429046,643  4814489,835  25,911 
P_10  429046,494  4814490,816  26,025 
P_11  429046,515  4814491,808  26,137 
P_12  429046,707  4814492,782  26,250 
P_13  429047,062  4814493,708  26,367 
P_14  429047,572  4814494,558  26,487 
P_15  429048,221  4814495,310  26,595 
P_16  429048,991  4814495,941  26,677 
P_17  429049,860  4814496,430  26,727 
P_18  429050,804  4814496,755  26,740 
P_19  429051,789  4814496,919  26,706 
P_20  429052,784  4814496,956  26,621 
P_21  429053,777  4814496,906  26,518 
P_22  429054,766  4814496,795  26,424 
P_23  429055,745  4814496,614  26,329 
P_24  429056,709  4814496,365  26,223 
P_25  429057,652  4814496,049  26,138 
P_26  429058,569  4814495,661  26,042 
P_27  429059,098  4814495,417  25,986 
“VIGA 2” 
Este  Norte  Elevación 
P_28  429052,446  4814486,945  25,000 
P_29  429051,463  4814487,039  25,153 
P_30  429050,512  4814487,297  25,308 
P_31  429049,663  4814487,799  25,460 
P_32  429048,955  4814488,485  25,613 
P_33  429048,419  4814489,313  25,766 
P_34  429048,089  4814490,241  25,920 
P_35  429047,982  4814491,222  26,072 
P_36  429048,104  4814492,200  26,223 
P_37  429048,447  4814493,124  26,380 
P_38  429048,994  4814493,943  26,538 
P_39  429049,718  4814494,618  26,664 
P_40  429050,584  4814495,109  26,732 
P_41  429051,545  4814495,377  26,726 
P_42  429052,537  4814495,457  26,646 
P_43  429053,530  4814495,420  26,533 
P_44  429054,518  4814495,315  26,427 
P_45  429055,496  4814495,132  26,321 
P_46  429056,456  4814494,875  26,214 
P_47  429057,392  4814494,541  26,107 
P_48  429058,300  4814494,135  26,001 
P_49  429058,421  4814494,078  25,986 
“VIGA 3” 
Este  Norte  Elevación 
P_50  429055,700  4814486,604  25,000 
P_51  429056,466  4814487,233  25,132 
P_52  429057,195  4814487,904  25,264 
P_53  429057,869  4814488,631  25,396 
P_54  429059,491  4814489,402  25,529 
P_55  429059,061  4814490,213  25,661 
P_56  429059,570  4814491,063  25,793 
P_57  429060,014  4814491,949  25,925 
P_58  429060,209  4814492,365  25,986 
“VIGA 4” 
Este  Norte  Elevación 
P_59  429054,795  4814487,800  25,000 
P_60  429055,558  4814488,430  25,147 
P_61  429056,276  4814489,110  25,295 
P_62  429056,933  4814489,848  25,442 
P_63  429057,534  4814490,634  25,589 
P_64  429058,073  4814491,463  25,737 
P_65  429058,537  4814492,336  25,884 
P_66  429058,830  4814492,956  25,986 
“VIGA 5” 
Este  Norte  Elevación 
P_67  429071,189  4814492,241  25,000 
P_68  429071,894  4814492,941  25,113 
P_69  429072,531  4814493,702  25,228 
P_70  429073,018  4814494,566  25,343 
P_71  429073,323  4814495,510  25,456 
P_72  429073,459  4814496,493  25,569 
P_73  429073,430  4814497,485  25,683 
P_74  429073,324  4814498,458  25,797 
P_75  429072,871  4814499,381  25,911 
P_76  429072,560  4814500,229  26,025 
P_77  429071,701  4814500,975  26,137 
P_78  429070,929  4814501,598  26,250 
P_79  429070,061  4814502,079  26,367 
P_80  429069,124  4814502,402  26,487 
P_81  429068,144  4814502,561  26,595 
P_82  429067,149  4814502,550  26,677 
P_83  429066,168  4814502,366  26,727 
P_84  429065,236  4814502,008  26,740 
P_85  429064,376  4814501,501  26,706 
P_86  429063,590  4814500,889  26,621 
P_87  429062,861  4814500,212  26,518 
P_88  429062,175  4814499,491  26,424 
P_89  429061,542  4814498,724  26,329 
P_90  429060,964  4814497,914  26,233 
P_91  429060,444  4814497,065  26,138 
P_92  429059,991  4814496,179  26,042 
P_93  429059,743  4814495,652  25,986 
“VIGA 6” 
Este  Norte  Elevación 
P_94  429070,284  4814493,438  25,000 
P_95  429070,977  4814494,142  25,153 
P_96  429071,539  4814494,951  25,308 
P_97  429071,867  4814495,880  25,460 
P_98  429071,968  4814496,861  25,613 
P_99  429071,847  4814497,840  25,766 
P_100  429071,503  4814498,764  25,920 
P_101  429070,955  4814499,583  26,072 
P_102  429070,232  4814500,254  26,223 
P_103  429069,375  4814500,741  26,380 
P_104  429068,430  4814501,017  26,538 
P_105  429067,441  4814501,069  26,664 
P_106  429066,463  4814500,888  26,732 
P_107  429065,554  4814500,476  26,726 
P_108  429064,743  4814499,899  26,646 
P_109  429064,006  4814499,233  26,533 
P_110  429063,316  4814498,517  26,427 
P_111  429062,685  4814497,749  26,321 
P_112  429062,115  4814496,935  26,214 
P_113  429061,613  4814496,077  26,107 
P_114  429061,178  4814495,183  26,001 
P_115  429061,121  4814495,061  25,986 
“VIGA 7” 
Este  Norte  Elevación 
P_116  429068,010  4814491,084  25,000 
P_117  429067,019  4814491,074  25,132 
P_118  429066,029  4814491,120  25,264 
P_119  429065,046  4814491,244  25,396 
P_120  429064,073  4814491,434  25,529 
P_121  429063,116  4814491,689  25,661 
P_122  429062,179  4814492,013  25,793 
P_123  429061,269  4814492,406  25,925 
P_124  429060,854  4814492,600  25,986 
“VIGA 8” 
Este  Norte  Elevación 
P_125  429067,935  4814492,582  25,000 
P_126  429066,946  4814492,574  25,147 
P_127  429065,959  4814492,634  25,295 
P_128  429064,980  4814492,777  25,442 
P_129  429064,015  4814492,993  25,589 
P_130  429063,069  4814493,282  25,737 
P_131  429062,152  4814493,652  25,884 
P_132  429061,530  4814493,938  25,986 
Las coordenadas de cada punto Pi, se encuentran referidas al punto 
medio superior de las vigas a las que pertenecen
Las coordenadas de cada punto Pi, se encuentran referidas al punto medio
 superior de las vigas a las que pertenecen
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Este Norte Elevación 
C1 429052,426 4814487,345 25,000 
C2 429054,554 4814488,119 25,000 
C3 429055,942 4814486,258 25,000 
C4 429056,197 4814485,584 25,000 
C5 429052,797 4814484,347 25,000 
C6 429052,542 4814485,048 25,000 
C1' 429052,426 4814487,345 23,846 
C2' 429054,554 4814488,119 23,846 
C3' 429055,942 4814486,258 23,846 
C4' 429056,197 4814485,584 23,846 
C5' 429052,797 4814484,347 23,846 
C6' 429052,542 4814485,048 23,846 
Este Norte Elevación 
C7 429067,914 4814492,982 25,000 
C8 429070,042 4814493,757 25,000 
C9 429071,430 4814491,922 25,000 
C10 429071,685 4814491,221 25,000 
C11 429068,286 4814489,984 25,000 
C12 429068,030 4814490,685 25,000 
C7' 429067,914 4814492,982 23,846 
C8' 429070,042 4814493,757 23,846 
C9' 429071,430 4814491,922 23,846 
C10' 429071,685 4814491,221 23,846 
C11' 429068,286 4814489,984 23,846 
C12' 429068,030 4814490,685 23,846 
Este Norte Elevación 
P1 429058,947 4814493,635 24,446 
P2 429059,623 4814494,974 24,446 
P3 429061,005 4814494,382 24,446 
P4 429060,328 4814493,043 24,446 
P1' 429058,947 4814493,635 22,500 
P2' 429059,623 4814494,974 22,500 
P3' 429061,005 4814494,382 22,500 
P4' 429060,328 4814493,043 22,500 
P5 429059,507 4814495,295 22,500 
P6 429061,346 4814494,507 22,500 
P7 429060,444 4814492,722 22,500 
P8 429058,606 4814493,510 22,500 
P5' 429060,328 4814493,043 22,000 
P6' 429059,507 4814495,295 22,000 
P7' 429061,346 4814494,507 22,000 
P8' 429060,444 4814492,722 22,000 
PLANO DE REPLANTEO 
ESCALA:  1: 50 
COTAS:  𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 
PLANO DE REPLANTEO 
ESCALA:  1: 50 
COTAS:  𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 
PLANO PERSPECTIVA 
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HORMIGÓN LIMPIEZA:  𝐻𝐿 . 150 
ACERO ESTRUCTURAL:  �െ 275 
PLANO DE DETALLE 




ACERO PASIVO:    . 500 െ� 
DATOS GEOMÉTRICOS 
�  ��  �� 
A. I 10 338  270 
PLANO GENERAL 
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Salguero Morán E/V JULIO 2018
PLANO GENERAL 
"ARMADURAS Y HORMIGONADO" 













"ZAPATA Y ANCLAJES" 
ESCALA:  1: 20 
COTAS:  𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
ACERO PASIVO  𝐵 െ 500 െ 𝑆 
H.LIMPIEZA 𝐻𝐿 െ 150 





"ZAPATA Y ANCLAJES" 
ESCALA:  1: 20 
COTAS:  𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
ACERO PASIVO  𝐵 െ 500 െ 𝑆 
H.LIMPIEZA 𝐻𝐿 െ 150 






DYWIDAG Y1050H:  32  400 𝑚𝑚  300 𝑚𝑚 
A.III
A. .II A. .II





ESCALA:  1: 25 
COTAS:  𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 
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VIGA 1
VIGA 2 VIGA 4
VIGA 3
VIGA 8
VIGA 7 VIGA 5
VIGA 6
VIGA 1
VIGA 2 VIGA 4
VIGA 3
VIGA 8












VIGA 2 VIGA 4
VIGA 3
VIGA 8


































P_1  ‐9,932  1,128  0,000 
P_2  ‐10,835  1,544  0,113 
P_3  ‐11,694  2,041  0,228 
P_4  ‐12,446  2,687  0,343 
P_5  ‐13,056  3,470  0,456 
P_6  ‐13,520  4,347  0,569 
P_7  ‐13,832  5,289  0,683 
P_8  ‐13,980  6,270  0,797 
P_9  ‐13,956  7,262  0,911 
P_10  ‐13,761  8,235  1,025 
P_11  ‐13,401  9,160  1,137 
P_12  ‐12,888  10,009  1,250 
P_13  ‐12,238  10,758  1,367 
P_14  ‐11,468  11,383  1,487 
P_15  ‐10,601  11,867  1,595 
P_16  ‐9,662  12,197  1,677 
P_17  ‐8,678  12,359  1,727 
P_18  ‐7,679  12,341  1,740 
P_19  ‐6,698  12,159  1,706 
P_20  ‐5,750  11,853  1,621 
P_21  ‐4,834  11,467  1,518 
P_22  ‐3,942  11,024  1,424 
P_23  ‐3,085  10,519  1,329 
P_24  ‐2,264  9,956  1,233 
P_25  ‐1,486  9,336  1,138 
P_26  ‐0,756  8,658  1,042 
P_27  ‐0,343  8,248  0,986 
“VIGA 2” 
X  Y  Z 
P_28  ‐9,491  2,562  0,000 
P_29  ‐10,383  2,986  0,153 
P_30  ‐11,189  3,554  0,308 
P_31  ‐11,814  4,315  0,460 
P_32  ‐12,245  5,203  0,613 
P_33  ‐12,466  6,164  0,766 
P_34  ‐12,458  7,150  0,920 
P_35  ‐12,224  8,107  1,072 
P_36  ‐11,774  8,985  1,223 
P_37  ‐11,136  9,736  1,380 
P_38  ‐10,341  10,318  1,538 
P_39  ‐9,430  10,705  1,664 
P_40  ‐8,449  10,870  1,732 
P_41  ‐7,454  10,793  1,726 
P_42  ‐6,494  10,529  1,646 
P_43  ‐5,574  10,155  1,533 
P_44  ‐4,681  9,718  1,427 
P_45  ‐3,826  9,212  1,321 
P_46  ‐3,011  8,642  1,214 
P_47  ‐2,246  8,007  1,107 
P_48  ‐1,532  7,316  1,001 
P_49  ‐1,437  7,221  0,986 
“VIGA 3” 
X  Y  Z 
P_50  ‐6,550  1,128  0,000 
P_51  ‐5,615  1,457  0,132 
P_52  ‐4,701  11,839  0,264 
P_53  ‐3,819  2,292  0,396 
P_54  ‐2,970  2,803  0,529 
P_55  ‐2,157  3,370  0,661 
P_56  ‐1,388  3,995  0,793 
P_57  ‐0,668  4,676  0,925 
P_58  ‐0,343  5,000  0,986 
“VIGA 4” 
X  Y  Z 
P_59  ‐6,991  2,562  0,000 
P_60  ‐6,059  2,892  0,147 
P_61  ‐5,152  3,286  0,295 
P_62  ‐4,282  3,755  0,442 
P_63  ‐3,449  4,288  0,589 
P_64  ‐2,659  4,883  0,737 
P_65  ‐1,923  5,544  0,884 
P_66  ‐1,437  6,026  0,986 
“VIGA 5” 
X  Y  Z 
P_67  9,932  1,128  0,000 
P_68  10,835  1,544  0,113 
P_69  11,694  2,041  0,228 
P_70  12,446  2,687  0,343 
P_71  13,056  3,470  0,456 
P_72  13,520  4,347  0,569 
P_73  13,832  5,289  0,683 
P_74  13,980  6,270  0,797 
P_75  13,956  7,262  0,911 
P_76  13,761  8,235  1,025 
P_77  13,401  9,160  1,137 
P_78  12,888  10,009  1,250 
P_79  12,238  10,758  1,367 
P_80  11,468  11,383  1,487 
P_81  10,601  11,867  1,595 
P_82  9,662  12,197  1,677 
P_83  8,678  12,359  1,727 
P_84  7,679  12,341  1,740 
P_85  6,698  12,159  1,706 
P_86  5,750  11,853  1,621 
P_87  4,834  11,467  1,518 
P_88  3,942  11,024  1,424 
P_89  3,085  10,519  1,329 
P_90  2,264  9,956  1,233 
P_91  1,486  9,336  1,138 
P_92  0,756  8,658  1,042 
P_93  0,343  8,248  0,986 
“VIGA 6” 
X  Y  Z 
P_94  9,491  2,562  0,000 
P_95  10,383  2,986  0,153 
P_96  11,189  3,554  0,308 
P_97  11,814  4,315  0,460 
P_98  12,245  5,203  0,613 
P_99  12,466  6,164  0,766 
P_100  12,458  7,150  0,920 
P_101  12,224  8,107  1,072 
P_102  11,774  8,985  1,223 
P_103  11,136  9,736  1,380 
P_104  10,341  10,318  1,538 
P_105  9,430  10,705  1,664 
P_106  8,449  10,870  1,732 
P_107  7,454  10,793  1,726 
P_108  6,494  10,529  1,646 
P_109  5,574  10,155  1,533 
P_110  4,681  9,718  1,427 
P_111  3,826  9,212  1,321 
P_112  3,011  8,642  1,214 
P_113  2,246  8,007  1,107 
P_114  1,532  7,316  1,001 
P_115  1,437  7,221  0,986 
“VIGA 7” 
X  Y  Z 
P_116  6,550  1,128  0,000 
P_117  5,615  1,457  0,132 
P_118  4,701  11,839  0,264 
P_119  3,819  2,292  0,396 
P_120  2,970  2,803  0,529 
P_121  2,157  3,370  0,661 
P_122  1,388  3,995  0,793 
P_123  0,668  4,676  0,925 
P_124  0,343  5,000  0,986 
“VIGA 8” 
X  Y  Z 
P_125  6,991  2,562  0,000 
P_126  6,059  2,892  0,147 
P_127  5,152  3,286  0,295 
P_128  4,282  3,755  0,442 
P_129  3,449  4,288  0,589 
P_130  2,659  4,883  0,737 
P_131  1,923  5,544  0,884 
P_132  1,437  6,026  0,986 
PLANO GENERAL 
"GEOMETRÍA EN PLANTA" 
ESCALA:  1: 100 
COTAS:  𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
Material de las vigas:
Acero laminado S275-JR según UNE EN 10025
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
CHORREADO: Grado Sa 2 1/2 del Standard Sueco 
DESENGRASADO: Mediante soluciones salinas calientes 
PINTADO: Aplicación a 75 micras como mínimo de película seca de 
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T_15 -0,740 8,381 1,012
VIGA 2 





























T_15' -1,535 7,594 1,012
VIGA 5 
X Y Z 
T_20 11,357 2,044 0,186 
T_21 12,583 3,142 0,383 
T_22 13,411 4,568 0,578 
T_23 13,786 6,174 0,774 
T_24 13,675 7,820 0,970 
T_25 13,085 9,361 1,164 
T_26 12,070 10,661 1,363 
T_27 10,719 11,606 1,562 
T_28 9,143 12,115 1,697 
T_29 7,482 12,126 1,725 
T_30 5,928 11,712 1,623 
T_31 4,502 11,098 1,464 
T_32 3,150 10,333 1,315 
T_33 1,891 9,425 1,163 
T_34 0,740 8,381 1,012 
VIGA 6 
X Y Z 
T_20' 10,728 2,968 0,186 
T_21' 11,704 3,844 0,383 
T_22' 12,360 4,982 0,578 
T_23' 12,660 6,261 0,774 
T_24' 12,572 7,571 0,970 
T_25' 12,104 8,798 1,164 
T_26' 11,298 9,834 1,363 
T_27' 10,224 10,588 1,562 
T_28' 8,970 10,996 1,697 
T_29' 7,645 11,016 1,725 
T_30' 6,312 10,657 1,623 
T_31' 4,998 10,096 1,464 
T_32' 3,754 9,391 1,315 
T_33' 2,595 8,555 1,163 
T_34' 1,535 7,594 1,012 
VIGA 3 
X Y Z 
T_16 -5,115 1,861 0,210
T_17 -3,672 2,594 0,428
T_18 -2,330 3,478 0,646
T_19 -1,091 4,527 0,864
VIGA 4 
X Y Z 
T_16' -5,544 2,986 0,210
T_17' -4,223 3,57 0,428
T_18' -2,985 4,387 0,646
T_19' -1,854 5,347 0,864
VIGA 7 
X Y Z 
T_35 5,115 1,861 0,210 
T_36 3,672 2,594 0,428 
T_37 2,330 3,478 0,646 
T_38 1,091 4,527 0,864 
VIGA 8 
X Y Z 
T_35' 5,544 2,986 0,210 
T_36' 4,223 3,570 0,428 
T_37' 2,985 4,387 0,646 
T_38' 1,854 5,347 0,864 
VIGA 1
VIGA 2 VIGA 4
VIGA 3
VIGA 8






Este conjunto de planos, muestra las coordenadas locales de cada par de puntos que define el eje en planta de los travesaños, referidas estas, respecto a 
los puntos medios extremos de la sección en planta.
Los puntos denominados "Ti" corresponden con los anexos a las vigas exteriores; mientras que los "T'i" corresponden con los anexos a las vigas 
interiores; siendo su numeración horaria en las vigas de mayor longitud (1,2,5,6) y antihorarias  en las de menor longitud (3,4,7,8)
Como origen de coordenadas locales "x","y"se ha tomado el punto equidistante inferior de los cajones de empotramiento al terreno en planta, y se 









ACERO ESTRUCTURAL:  𝑆 െ 275 െ 𝐽𝑅 
Material de los travesaños:
Acero laminado S275-JR según UNE EN 10025
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
CHORREADO: Grado Sa 2 1/2 del Standard Sueco 
DESENGRASADO: Mediante soluciones salinas calientes 
PINTADO: Aplicación a 75 micras como mínimo de película seca de 
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La distancia denominada "s", significa una separación 
entre los elementos postes de la barandilla de 2 metros, 
salvo en auqellos, cuyas distancia está acotada
VISTA CONJUNTA ELEMENTOS BARANDILLA
E 1/100












Material de las barandillas:
Acero laminado S275-JR según UNE EN 10025
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
CHORREADO: Grado Sa 2 1/2 del Standard Sueco
DESENGRASADO: Mediante soluciones salinas calientes
GALVANIZADO: Por inmersión en caliente con un 
recubrimiento mínimo de cinc de 680g/m 
(características y ensayos según UNE 37-505-75)
FOSFATADO: Por inmersión en baño de ácido crómico
PINTADO: Aplicación a 75 micras como mínimo de 
película seca de pintura epoxi de dos componentes.
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PARTE 1: CONSIDERACIONES GENERALES 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Con el objetivo de denotar al documentos de una mayor eficacia y aclaración 
documental se inicia el presente Pliego con las siguientes consideraciones, a tener en cuenta: 
− Como se establece en el Artículo C100/0501, este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se limita a complementar y, en su caso, a modificar el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
actualizado, además de introducir unidades nuevas no existentes en el mismo. 
− Para la lectura, interpretación y aplicación de este Pliego se debe contar a su vez con el 
PG-3 actualizado en la forma que se establece detalladamente en el Artículo 
C100/0501. 
PARTE 2: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
2. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
2.1. ARTÍCULO C100/0501.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 100.- 
“Definición y ámbito de aplicación” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
2.1.1. DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) 
constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas 
normalizadas referentes a los materiales y a las unidades de obra, de acuerdo a los 
Artículos 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante TRLCAP), para la obra objeto de estudio: 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA-MIRADOR EN LA VIRGEN DEL MAR 
2.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se 
refieren al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial, de 2 de julio de 1976 (BOE del 7), 
actualizadas a la fecha del presente Proyecto con las modificaciones experimentadas 
desde entonces, tanto a través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes Circulares 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Todo ello será de 
aplicación a las obras de carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los 
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Servicios de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras en virtud de las 
competencias que a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda confiere la Ley de 
Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, en especial en base 
a la disposición adicional tercera y a la disposición transitoria tercera de la misma, así 
como el resto de disposiciones que subsidiariamente sean de aplicación. 
El mencionado PG-3 vigente será de aplicación a la obra definida en el párrafo anterior 
en todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego, de conformidad con lo 
que dispone el Artículo 68 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP). 
Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su 
sustitución por otro, y fuera citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin 
modificaciones, será también de aplicación en la obra. 
Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes 
abreviaturas: 
▪ PPTP El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
▪ PCAG Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 
▪ PACAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de 
obra. 
▪ TRLCAP RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
▪ RGLCAP RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 
▪ C Cláusula del PCAG 
▪ D.O. Director de obra 
▪ PG-3 vigente ó PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita 
anteriormente. 
▪ RGC Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contratación. 
▪ LPRL Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales 
▪ Reglamento S.P. RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
▪ Reglamento C.A.E. RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 
de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 
▪ ESS Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto 
▪ EBSS Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el 
Proyecto PSS, Plan de Seguridad y Salud. 
▪ PSS Plan de Seguridad y Salud 
▪ EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
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▪ EAE Instrucción de Acero Estructural 
▪ REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 
842/2002, de 2 de agosto. 
▪ ITC Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 
 
Para mayor claridad explicativa, la numeración y denominación de los Artículos 
del presente Pliego, en las unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido 
idénticos a los de éste, haciéndose en el presente Pliego expresa referencia a la 
aplicación de las prescripciones correspondientes del PG-3, además de incluir las 
complementarias o modificativas establecidas expresamente en el mismo. 
Además, se han incorporado las unidades necesarias, no existentes en el PG-3, 
siguiendo un orden y numeración coherentes con éste; todo ello de acuerdo al Artículo 
68 del RGLCAP. 
En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente 
obra el PG-3, además de las prescripciones complementarias o modificativas que se 
establecen en el presente Pliego. 
La referencia que en el PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al 
Reglamento General de Contratación hay que entenderlas referidas al TRLCAP y al 
RGLCAP respectivamente. 
2.2. ARTÍCULO C101/0501.- DISPOSICIONES GENERALES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
101.- “Disposiciones generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 
2.2.1. PERSONAL Y MEDIOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico: 
− Delegado: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas con experiencia en obras de construcción superior a 10 años. 
 
− Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas con total disponibilidad a la obra, residente en Cantabria y una 
experiencia mínima de 5 años en obras similares. En su caso, podrá ser 
coincidente con el anterior. 
 
− Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a 
la obra, residente en Cantabria y una experiencia mínima de 5 años en obras 
similares. 
 
− El establecido en el Artículo C107/0701 del presente Pliego relativo a la 
Organización Preventiva del Contratista en la Obra para el cumplimiento de 




− Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
2.2.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados 
en la ejecución de  la obra, así como del resultado del empleo de los medios y métodos 
de ejecución, aún cuando para la utilización de los materiales y para el empleo de los 
medios y métodos de ejecución se requiera la aprobación del D.O., y hasta el límite 
establecido por las normas de aplicación y la legislación vigente. Responde así el 
contrato de obras a lo que siempre ha sido, un contrato de “resultado” o de “cuerpo 
cierto”. 
2.2.3. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 
1627/1997 en el ámbito de la Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 
también denominado Libro de Incidencias en el C. 9 del PCAG, se denominará Diario de 
Obra. 
2.3. ARTÍCULO C102/0501.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
102.- “Descripción de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 
2.3.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
La referencia al Artículo 66 del RGC, en 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 
del RGLCAP. 
2.3.2. PLANOS 
La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP 
 
2.3.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
2.3.3.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es 
realmente a los 128, 144 y del RGLCAP. 
Serán contractuales: 
 
− Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP 
− Planos 
− PPTP 




Que se citan aquí a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo 
que sólo tendrán ese carácter si se incorporan como tal al PCAP, de acuerdo al 
Artículo 67.3 a) del RGLCAP. 
2.3.3.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y en 
su caso, el del Artículo 161 del RGLCAP. 
2.3.4. CONSIDERACIÓN GENERAL 
El Artículo 124.1.c) del TRLCAP establece, entre otras consideraciones, que el 
PPTP deberá comprender la descripción de las obras. Para cumplir con lo cual, se 
recoge a continuación la descripción de las obras objeto del presente Proyecto: 
Las obras de la nueva construcción de la Pasarela-Mirador en la Virgen del Mar 
se tratan de una obra puntual para el disfrute de la grandiosidad de la zona y mejorar 
así el turismo de la misma con un lugar idóneo para ello, además de  acercar el disfrute 
del medio ambiente del entorno santanderino, en condiciones de seguridad. 
Para ello se ha proyectado una estructura formada por perfiles armados, que 
sobresale 9,50 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 desde el acantilado norte de la Isla de la Virgen del Mar. Se 
trata de una pasarela con un plano de simetría, formada en su conjunto por dos 
corredores de forma circular aproximada en planta, con un acceso cada uno de ellos; 
con rampas y pendientes; de esta manera, ambos corredores confluyen en un único 
punto formado por la terminación de un pilar sustentado sobre un “escalón” del 
acantilado. La pasarela estará formada por dos perfiles armados perimetrales por cada 
corredor, de 400 𝑚𝑚𝑚𝑚  de ancho, y 1.000 𝑚𝑚𝑚𝑚  de canto, constituidos por acero 
estructural. Ambas vigas se encuentran conectadas unas a otras por medio de 
travesaños de acero, de forma y manera que en su conjunto, sirven de soporte al 
suelo, formado por cristal de seguridad. La estructura se encuentra anclada al terreno 
rocoso por una zapata en cada uno de los accesos, así como por el pilar anteriormente 
citado 
La estructura estará empotrada sobre al terreno rocoso del acantilado, tanto 
en las zapatas como en el pilar. Dada la mala calidad del terreno de apoyo (calizas) se 
dispondrán elementos de anclaje de barras tipo Dywidag, tal y como se refleja en los 
planos del presente Proyecto. 
2.3.5. DATOS DE PROYECTO 
A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han 
considerado los siguientes datos de proyecto: 
2.3.5.1. TIPO DE AMBIENTE 
Tipo de ambiente según la Norma EHE: 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 
 
2.3.5.2. PROCEDENCIA DE MATERIALES 
La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente 
Proyecto es la siguiente: 
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− HORMIGONES: Central del hormigones 
− ACERO ESTRUCTURAL: Fábrica de acero 
− BARRAS CORRUGADAS:  
− BARRAS DE ANCLAJE: Proveedor autorizado anclajes Dywidag 
 
 
2.4. ARTÍCULO C103/0407.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
103.- “Iniciación de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 
2.4.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es 
realmente a los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 
La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los 
Artículos 144 y 140.4 del RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG, lo es al Artículo 144.3 del 
RCLCAP, y la del Artículo 74 del RGC, lo es al 124 del RGLCAP. 
El Artículo 144 del RGLCAP establece la obligación del Contratista, en obras 
plurianuales, de presentar un programa de trabajos en el plazo de treinta días, 
contados desde la formalización del contrato. Si la obra no tiene ese carácter, tal 
obligación existe sólo cuando así se establezca en el PCAP. A estos efectos, y a modo 
de propuesta al Órgano de Contratación, dado que la obra no es plurianual, se indica 
que el programa de trabajos no debe considerarse necesario, siempre y cuando así se 
ratifique, en efecto, en el PCAP. 
El método a emplear, en su caso, para la elaboración por el Contratista del 
programa de trabajos será cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación 
del D.O. 
2.4.3. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es 
realmente a los Artículos 139 y 140 del RGLCAP. 
En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 
2.5. ARTÍCULO C104/0501.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS 
OBRAS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
104.-  “Desarrollo y control de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las 




En base a los Artículos 145 y 67.3i del RGLCAP serán de cuenta del Contratista 
los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los materiales que aporte y las 
unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad establecidas en el 
presente Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También serán de 
cuenta del Contratista los ensayos y análisis siguientes: 
− Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos 
materiales y unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte 
necesaria a juicio del D.O. 
− Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de 
obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O. 
El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y  que se recaben los informes específicos que, en cada caso, 
resulten pertinentes, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen hasta 
el 1 % del presupuesto del contrato, que se recoge aquí a modo de propuesta al 
Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así se incluye en el PCAP 
siguiendo el mandato del Artículo 67. 3 i) del RGLCAP. 
2.5.2. TRABAJOS DEFECTUOSOS 
La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de 
contratación no podrá superar el 30% del precio de la unidad. El D.O., en su 
propuesta, concretará en cada  caso el precio final de abono de la unidad de obra en 
función del resultado del control de calidad realizado. 
2.5.3. SUBCONTRATACIÓN 
El PCAG determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, 
dicho Pliego establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del 
presupuesto que como máximo podrá ser objeto de la misma, así como las 
condiciones a exigir. 
El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que 
disponga de la clasificación en la especialidad de que se trate, de subcontratar estas 
partes con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no 
le será exigible al principal la clasificación en ellos. Lo que se establece a modo de 
propuesta al Órgano de Contratación, por lo  que será contractual si así es incorporado 
al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u) del RGLCAP. 
En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento 
previo del D.O. toda parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así 
como el  subcontratista correspondiente, que deberá ser removido a indicación de la 




2.6. ARTÍCULO C105/0407.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
105.- “Responsabilidades especiales del Contratista” del PG-3 completadas o modificadas 
con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
2.6.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 
La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 97 del 
TRLCAP. 
 
2.6.2. PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES 
En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se 
avisará a la D.O. 
2.6.3. PERMISOS Y LICENCIAS 
La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del 
RGLCAP. 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no 
contemplados en el Proyecto, salvo autorización del D.O. En ningún caso, se realizarán 
en zonas próximas a los acantilados. 
El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente de la excavación y demás unidades de la obra así 
como del pago de cánones de ocupación, y de cualquier otro gasto de similar 
naturaleza. 
El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso 
de proximidad y posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así 
como, en su caso, de mantener el servicio, y de su conservación y reposición. 
2.7. ARTÍCULO C106/0501.- MEDICIÓN Y ABONO 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
106.- “Medición y abono” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
2.7.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 







2.7.2. ABONO DE OBRAS 
2.7.2.1. CERTIFICACIONES 
La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del 
RGLCAP, y a las   C. 46 y siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del 
RGLCAP. 
En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el 
TRLCAP, RGLCAP y demás disposiciones de aplicación. 
 
2.7.2.2. ANUALIDADES 
La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al 
Artículo 96 del RGLCAP. 
2.7.2.3. PRECIOS UNITARIOS 
La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 
153 del RGLCAP. 
Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra 
cubren también, en el  ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos 
laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, 
conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. En 
consecuencia, están incluidos en los mismos los costes de los equipos de 
protección individual y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para la 
ejecución de las unidades de obra. 
En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las 
instalaciones de higiene  y bienestar, de formación de los trabajadores, de 
información de los mismos (incluyendo reuniones y similares), de medicina 
preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de coordinación, así como 
otros de similar naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios unitarios del 
ESS y tampoco serán de abono directo en la obra al tratarse de gastos de apertura 
del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del 
empresario, independientes de la obra. 
Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la 
presencia de la organización preventiva del Contratista en la obra, exigida con el 
carácter de mínimos en el Artículo C107/0701 del presente Pliego de acuerdo a la 
normativa preventiva vigente, tendrán el mismo carácter en  cuanto a la 
imputación de sus costes que los del párrafo anterior. 
2.7.2.4. PARTIDAS ALZADAS 
La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 
154 del RGLCAP. 
Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una 
unidad de obra, por lo que se han incorporado a la justificación de precios (sin 
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descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al 
presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se 
abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán 
el carácter correspondiente a su propia definición y forma de abono 
2.7.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados 
en el Artículo 106.3 del PG-3: 
− Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo C104/0701 del presente Pliego. 
 
− El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la 
obra en  el Artículo C101/0701 del presente Pliego. 
 
− Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato no 
se prevea explícitamente lo contrario. 
 
− La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente de 
la excavación y demás unidades de obra, así como el pago de cánones de 
ocupación y otros  similares, de acuerdo al Artículo C105/0601 del presente Pliego. 
 
− Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo 
estipulado anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, 
a lo establecido en el Artículo C107/0701 del presente Pliego y en las disposiciones 
preventivas de aplicación. 
 
− Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, 
tamaño  y texto que sean precisos, según el PCAP. 
 
− Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del 
contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, 
dirección, inspección y liquidación, de acuerdo al Contrato. 
 
− Todos aquellos así establecidos en el TRLCAP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato 
y demás documentos y disposiciones de aplicación. 
  





2.8. ARTÍCULO C107/0501.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL 
CONTRATISTA 
2.8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista 
adjudicatario, como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter 
general como de obligado cumplimiento para los empresarios en las disposiciones 
preventivas, tal como en las siguientes: 
− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (actualizada). 
 
− RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (actualizado). 
 
− RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (actualizado). 
 
− RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 
31/95. 
 
− Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 
2002, sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del 
contrato hasta el inicio de su ejecución (BOC de 14-03-2002). 
Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente 
Pliego, deberá realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior 
como el RD 1627/1997, de 24 de octubre,  por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (actualizado), con el fin de 
armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en la coordinación y 
su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y los 
Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y 
técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra. 
En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este 
ámbito, independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS: 
− Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de 
aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL. 
− El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, 
asumiendo su contenido, como mínimo por las tres figuras siguientes: 
▪ El Contratista o su Delegado. 
▪ El Jefe de Obra. 
▪ El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya 
colaborado  en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de 
seguridad será, por un lado facultativo en ingeniería superior o media, y, por 
otro, competente en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, 
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estando facultado para ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención o acreditará la 
superación de curso con el programa mínimo de formación establecido en el 
Anexo 8 de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
laborales relativos a las obras de construcción del Instituto Oficial de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 
− Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, 
antes  de veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de 
comunicación de la adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del 
coordinador de S. y S. o, en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será 
con la máxima urgencia de modo que  la  versión definitiva vuelva al D.O. antes de 
quince (15) días naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea 
informado (en su caso, favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello  
de acuerdo a la Circular 1/02 de la Secretaría General de O.P. (BOC del 14-03-
2002). 
 
− Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo 
momento a la planificación preventiva establecida. 
 
− No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a 
lo establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista 
planifique de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas 
actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá 
atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la 
Circular 01/02 de la Secretaría General de O.P. 
 
− Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan 
en los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS 
vigente. En todo  caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de 
Modificación o Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la 
forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en 
cuestión. 
 
− El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones 
preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el 
Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas 
y trabajadores autónomos como con otros empresarios concurrentes (para cambio 
de servicios afectados, etc). 
 
− Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o 
en su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo 
tratado, los acuerdos  y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, 




− A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos 
preventivos cuya presencia es obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente, 
exigirá y  vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno de sus 
subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de la cadena de 
subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 
17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación 
suficiente para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para que, una vez 
estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo en 
la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del 
PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo 
de documentación preventiva de la obra. Tal como se establece en la legislación, el 
contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria derivada de 
incumplimientos de los subcontratistas. 
 
− Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las 
empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra 
como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación. 
 
− Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta 
que es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por 
los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes 
de que aparezcan. Por lo tanto, antes   de comenzar cada actividad algún miembro 
de la organización preventiva del contratista en la  obra comprobará que las 
medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. 
Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las 
mismas. 
 
− En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable 
de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados 
en el PSS o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual 
modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino 
también de que su utilización se realice adecuadamente. 
 
− Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo 
C104/0701 del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de 
seguridad  y salud, con la debida antelación, la incorporación de todo contratista, 
subcontratista o trabajador autónomo a la obra. 
 
− Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con  
carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, 
independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin 
baja). Después de la primera comunicación presentará informe completo al 
respecto, aportando asimismo la información generada, en su  caso, por la 
intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de 
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Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental anterior se hará 
igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa 
preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
 
 
2.8.2. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista 
en el contexto del Artículo C101/0701, más específicamente las relativas a la 
integración de la actividad preventiva (tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y 
las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos en 
la obra (de acuerdo al artículo 32 bis y a la disposición adicional catorce de la Ley 31/95 
y a la disposición adicional única del RD 1627/97) y la coordinación de actividades 
concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista dispondrá en obra el 
equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter mínimo, que 
deberá ser concretado en el PSS. 
Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del 
Delegado del  Contratista (que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización 
concreta y responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia 
organización empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí 
requeridos con carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados: 
− Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El 
Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para 
el tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General 
o similar. 
 
− Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad  
requerida para desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo 
exigido para el PSS en el párrafo b) del punto 3 del apartado anterior denominado 
consideraciones generales. Deberá planificar las medidas preventivas, formar e 
informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, 
estar en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y 
dirigir la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y 
otras funciones de similar naturaleza. 
 
− Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en 
la misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS 
en lo  concerniente a las actividades realizadas por su empresa, así como de 
comprobar la aplicación de  la normativa de prevención por el resto de 
subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión 
de las actividades desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en 
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tajos que por su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del Contratista, 
un trabajador encargado por tajo. 
 
− Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los 
Equipos de Protección Individual de todos los trabajadores. 
 
− Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad 
y salud de su empresa en la obra. 
 
− Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y 
forma  de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad 
con el tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 
Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la 
obra, las  figuras recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de 
prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de 
esta organización se realizará en el PSS. 
El contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos 
preventivos con presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se 
realicen trabajos de especial riesgo, tal como establece el Artículo 32 bis y la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95 y la disposición adicional única del 
RD 1627/97. La formación de estos recursos deberá adecuarse a lo establecido (con 
carácter mínimo) en el RD 39/97 en la forma que establece la Ley 31/95 y el RD 
171/2004. Dichos recursos preventivos deberán integrarse en la organización 
preventiva del contratista en la obra, pudiendo en su caso, coincidir con las figuras 
anteriormente expuestas. 
El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo 
que el ESS  o el EBSS indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas 
funciones, así como su dedicación a las mismas, de acuerdo y en las condiciones 
mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará al 
D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante 





PARTE 3: PUENTES 
3. COMPONENTES
3.1. ARTÍCULO C600/08.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN
ARMADO 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el 
Artículo 600.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del PG-3 vigente, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego 
3.1.1. MATERIALES 
▪ Según Artículo C240 “Barras corrugadas para hormigón estructural” del PG-3
▪ Según Artículo C241 “Mallas electrosoldadas” del PG-3
3.1.2. FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de las armaduras son las definidas en el Proyecto 
3.1.3. DOBLADO 
El doblado de las armaduras a emplear en hormigón armado se realizará de 
acuerdo con el apartado 69.3.4.- “Doblado” de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
3.1.4. ALMACENAMIENTO 
Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 
conservación, clasificados por tipos y diámetros, de forma que sea fácil su 
identificación, recuento, pesaje y manipulación. Cabe destacar este punto debido al 
tipo de ambiente ante el cual se encuentra la obra. 
3.1.5. COLOCACIÓN 
Las armaduras se dispondrán según lo definido en el Proyecto, y de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 69.4.1.-“Distancias entre barras de armaduras 
pasivas” de la EHE-08. 
3.1.6. CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 87.- 
“Control del acero para armaduras pasivas” de la EHE-08. El nivel de control de calidad 
es el definido en el Proyecto para cada estructura. 
3.1.7. MEDICIÓN Y ABONO 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 
peso en kilogramos (𝑘𝑘𝑘𝑘) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los 
pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 
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El precio incluye las mermas y despuntes, que se consideran incluidos en el 
kilogramo (kg) de armadura, así como los medios auxiliares (grúas, andamios, etc) y el 
resto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
3.1.8. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros 
de precios del Proyecto: 
0008 02.01.03.05 “Kg Acero B 500 S en barras corrugadas” 
 
 
3.2. ARTÍCULO C610/11.- HORMIGONES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
610.- “Hormigones” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 
3.2.1. MATERIALES 
Los hormigones procederán de central, la cual dispondrá de amasadora fija y 
de un Control de Producción y, estará en posesión de un Sello o Marca de Calidad 
oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas 
(General del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la 
construcción, por lo que no será necesario el control de los materiales componentes 
del hormigón, según se recoge en el Artículo 85.- “Criterios específicos para la 
comprobación de la conformidad de los materiales del hormigón” de la EHE-08. 
 No se admitirán hormigones procedentes de central que no disponga de 
amasadora fija en sus instalaciones 
3.2.2. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
La consistencia del hormigón se determinará con el cono de Abrams, según la 
norma UNE 83313. 
3.2.3. CURADO DEL HORMIGÓN 
El curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
71.6.- “Curado del hormigón” de la EHE-08. En caso de que dicho curado se realice 
manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, su duración 
mínima será de 3 días. 
3.2.4. CONTROL DE CALIDAD 
Será de aplicación todo lo dispuesto en el Título 8º.- “Control” de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. El nivel 
de control de calidad es el definido en el Proyecto para cada estructura. 
3.2.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 610.10 del PG-3 
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3.2.6. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios 
del Proyecto cuyos siete primeros caracteres sean C610/XX, donde XX indica el año de 
la revisión. 
El código de estas unidades es el siguiente: 
 
Hormigones en masa: C610/XX.HRRCYY  
 H:   
 ▪ L= Hormigón de limpieza 
 ▪ NE= Hormigón no estructural 
 ▪ A= Hormigón armado 
 ▪ P= Hormigón pretensado 
 ▪ RR= Resistencia característica especificada en 
𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50). 
 ▪ C= Consistencia del hormigón 
  − S: Seca 
  − P: Plástica 
  − B: Blanda 
  − F: Fluida 
 ▪ YY= Numeración correlativa (00, 01, 02, 03, etc.) que recoge 
tanto el tamaño máximo de árido, como los diferentes 
tipos de ambiente. 
 
Se considerarán las siguientes unidades: 
0006 02.01.03.03 “m3 Hormigón HL-150/B/20.” 
0012 02.01.03.09 “m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa vertido.” 
 
4. OBRAS DE HORMIGÓN 
4.1. ARTÍCULO C630/07.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O 
ARMADO 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
630.- “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3 completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
4.1.1. MATERIALES 
4.1.1.1. HORMIGÓN 
El hormigón a emplear cumplirá las especificaciones del Artículo C610/11.- 




Las armaduras a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo 
C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del presente Pliego. 
4.1.1.3. EJECUCIÓN 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye con 
carácter general las operaciones siguientes: 
− Colocación de apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y 
cimbras” del presente Pliego. 
 
− Colocación de encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” 
del presente Pliego. 
 
 
− Colocación de armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear 
en hormigón armado” del presente Pliego. 
 
− Dosificación y fabricación del hormigón. Según Artículo C610/11.- 
“Hormigones” del presente Pliego. 
− Transporte del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del 
presente Pliego. 
 
− Vertido del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente 
Pliego. 
 
− Compactación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del 
presente Pliego. 
 
− Hormigonado en condiciones especiales. Según Artículo C610/11.- 
“Hormigones” del presente Pliego. 
 
− Curado. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 
  
− Desencofrado. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del 
presente Pliego. 
 
− Descimbrado. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente 
Pliego. 
 





4.1.1.4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la EHE-08, 
en particular en el Título 8º.- “Control”. El nivel de control de calidad es el definido 
en el Proyecto para cada estructura. 
4.1.1.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 
precios del Proyecto, según las unidades que la constituyen: 
− Hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 
− Armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón 
armado” del presente Pliego. 
− Encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente 
Pliego. 
4.1.1.6. ARTÍCULOS DE ESTE PLIEGO RELACIONADOS CON EL PRESENTE 
ARTÍCULO 
 
0006 02.01.03.03 “m3 Hormigón HL-150/B/20.” 
0012 02.01.03.09 “m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa vertido.” 
0005 02.01.03.02 “m2 Encofrado paramentos rectos” 
0008 02.01.03.05 “Kg Acero B 500 S en barras corrugadas” 
 
5. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
5.1. ARTÍCULO C620/07.- PERFILES Y CHAPAS DE ACERO 
LAMINADOS EN CALIENTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos 
laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 𝑚𝑚𝑚𝑚), de sección 
transversal constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de 
acero estructural. 
5.1.1. TIPOS 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 
metálicas, se clasificarán en función de: 
• Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en 
series por las características geométricas de su sección. Las series utilizadas 
26 
PPTP 
actualmente se indican segúnla tabla 620.1 del PG3. Con carácter indicativo 
se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección. 
o Chapa media: ≥ 3 𝑚𝑚𝑚𝑚 ℎ𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 4,75 𝑚𝑚𝑚𝑚. 
o Chapa gruesa: Mayor que 4,75 𝑚𝑚𝑚𝑚. 
• Su tipo y grado de acero: 
Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la 
fabricación de estos productos, designados según la norma UNE-EN-10027 
parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2. 
También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de 
construcción de alto límite elástico (según UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los 
de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 
3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica (según UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia mejorada a la 
deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto (según 
UNE-EN-10164). 
5.1.2. CARACTERÍSTICAS 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 
de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, 
para estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 
5.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS 5.1.2.1.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de 
los perfiles, secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 
10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, 
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164). 
Para la verificación de la composición química sobre el producto, se 
deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las 
normas UNE al efecto en vigor 5.1.2.1.2. CARATERÍSTICAS MECÁNICAS 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la 
fabricación de los perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la 
norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 
10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164). 
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− 𝑳𝑳í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒎𝒎𝒆𝒆á𝒔𝒔𝒎𝒎𝒎𝒎𝑰𝑰𝒔𝒔 𝑹𝑹𝒎𝒎𝒆𝒆: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la 
probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la 
norma UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de lectura 
de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de 
cedencia. 
− 𝑹𝑹𝒎𝒎𝒔𝒔𝒎𝒎𝒔𝒔𝒎𝒎𝒎𝒎𝑹𝑹𝑰𝑰𝒎𝒎𝑹𝑹 𝑹𝑹 𝒆𝒆𝑹𝑹 𝒎𝒎𝒕𝒕𝑹𝑹𝑰𝑰𝑰𝑰𝒎𝒎ó𝑹𝑹 𝑹𝑹𝒎𝒎: Es la carga unitaria máxima, soportada 
durante el ensayo a tracción según la norma UNE 7474(1). 
− 𝑨𝑨𝒆𝒆𝑹𝑹𝒕𝒕𝑨𝑨𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝑹𝑹𝒎𝒎𝒔𝒔 𝒅𝒅𝒎𝒎 𝒕𝒕𝒔𝒔𝒎𝒎𝒕𝒕𝒕𝒕𝑹𝑹 𝑨𝑨: Es el aumento de la distancia inicial entre 
puntos, en el ensayo de tracción según la norma UNE 7474(1), después de 
producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto 
por ciento de la distancia inicial.   
− 𝑹𝑹𝒎𝒎𝒔𝒔𝒎𝒎𝒆𝒆𝒎𝒎𝒎𝒎𝑹𝑹𝑰𝑰𝒎𝒎𝑹𝑹 𝑲𝑲𝑲𝑲: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por 
choque, con probeta entallada, según la norma UNE 7 475(1). 
 5.1.2.1.3. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 
− Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las 
normas UNE-EN 10025 o UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del 
carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al 
respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada 
caso corresponda. 
En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-
EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164, se estará a lo dispuesto en las 
propias normas. 
Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los 
métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto 
en vigor. 
Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el 
suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea 
necesario, las soldaduras. 
Los aceros de los grados 𝐽𝐽𝐽𝐽, 𝐽𝐽0, 𝐽𝐽2𝐺𝐺3, 𝐽𝐽2𝐺𝐺4,𝐾𝐾2𝐺𝐺3 𝑦𝑦 𝐾𝐾2𝐺𝐺4, generalmente, 
son aptos para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es 
creciente desde el grado JR hasta K2. 
El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta 
con el espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono 
equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción 
combinada de los siguientes factores: 
o Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 
o Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 
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o Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión 
soldada. 
Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales 
como las recogidas en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que 
sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad 
recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en 
función del espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los 
requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de 
soldeo y de las características del metal de aportación. 
 
− Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia 
o presencia de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, 
efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de 
las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las 
distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación 
solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido. 5.1.2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES Y CHAPAS 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto 
son las especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3, 
correspondiente al PG3. 
5.1.3. EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta días (30d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de los perfiles y 
chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, objeto del proyecto; así 
como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
5.1.4. CONTROL DE CALIDAD 
5.1.4.1. SUMINISTRO 
A los efectos del control del suministro de los productos de acero 
laminados en caliente para estructuras metálicas, se denomina partida al material 
que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 
− Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1. 
− Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 
− Que proceda de un mismo fabricante. 
− Que haya sido suministrado de una vez. 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para 
estructuras metálicas que no lleguen acompañados de la documentación 
indicada a continuación. 
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A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con 
documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 
 
− Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
− Fecha de suministro. 
− Identificación del vehículo que lo transporta. 
− Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada 
partida, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, 
tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero 
según se indica en la tabla 620.2). 
 
Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente 
documentación, según el caso: 
Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido (620.8): 
− Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, 
sello o distintivo de calidad reconocido. 
− Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen 
los valores de las diferentes características según se especifica en el 
apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en 
caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en 
este artículo. 
Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido (620.8): 
− Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen 
los valores de las diferentes características según se especifica en el 
apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en 
caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en 
este artículo. 
− Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero 
laminados en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas 
en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme 
al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al 
suministro, se deberá proceder a comprobar el correcto marcado de los 




− Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas 
inclinadas (antiguo IPN) y HE de ajas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, 
HEM), llevarán la identificación del fabricante estampada en caliente, 
mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos 
milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la 
designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la 
identificación de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. 
Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en 
todos y cada uno de los perfiles individuales. 
− Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 
redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los 
cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, 
llevarán la identificación del fabricante, la designación abreviada del 
producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada 
de procedencia, mediante un método a elección del fabricante. 
− Las chapas y planos anchos de espesor ³3 mm y ancho ³1500 mm llevarán 
la marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número 
de colada, las dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, 
pintados y troquelados. 
− No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para 
estructuras metálicas que no estén correctamente marcados. 
5.1.4.2. ACOPIO 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para 
estructuras metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente 
comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 620.4. 
A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección 
al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 
− Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 
− Procede de un mismo fabricante. 
− Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la 
sección: 
o Serie ligera (𝑚𝑚 <  16 𝑚𝑚𝑚𝑚). 
o Serie media (16 𝑚𝑚𝑚𝑚 <  𝑚𝑚 ≤   40 𝑚𝑚𝑚𝑚). 
o Serie pesada (𝑚𝑚 ≥  40 𝑚𝑚𝑚𝑚). 
El tamaño máximo de la unidad de inspección será de: 
 
− Ochenta toneladas (80 𝑚𝑚), en el caso de acopios con una marca, sello o 
distintivo de calidad reconocido (620.8) 
− Cuarenta toneladas (40 𝑚𝑚), en el caso de acopios sin una marca, sello o 
distintivo de calidad reconocido (620.8) 
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Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de 
calidad de los acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. 
Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los 
acopios de estos productos: 
− Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido 
(620.8). 
− En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en 
obra de la unidad de obra de la que formen parte. 
− Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido 
(620.8). 
En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, 
previamente a la ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar 
parte, de tal forma que todos los productos de acero laminados en caliente 
para estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben 
estar previamente totalmente identificados. 
Los criterios de aceptación y rechazo serán: 
− Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada 
unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las 
características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, 
UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, 
para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo 
ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de 
inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos 
obligará a rechazar la unidad de inspección. 
− Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de 
inspección será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los 
resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será 
aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se 
efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos 
muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en 
estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección. 
− Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada 
mediante ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se 
especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-
EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, 
la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos 
resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 
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características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de 
inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos 
los resultados superen el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso 
contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de lo 
citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor máximo 
garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105 por 100 de dicho valor. 
 
5.1.4.3. ALMACENAMIENTO 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas, se almacenarán de forma que no se perjudique su estado de 
conservación. 
5.1.4.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en 
caliente, para estructuras metálicas, se realizará de acuerdo con lo 
específicamente indicado en la unidad de obra de la que formen parte. 
En acopios se medirán por kilogramos (𝐾𝐾𝑘𝑘) realmente acopiados, medidos 
por pesada en báscula debidamente contrastada. 
5.1.4.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio 
del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por 
un certificado de conformidad a dichas normas. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la 
certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, 
sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 






5.1.5. UNIDADES QUE CPRRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
 
0007 02.01.03.04 “kg Acero S 275 JR en estructura de acero” 
0016 02.02.01.02 “kg Protección de estructuras metálicas.” 
 
 
5.2. ARTÍCULO C640/07.- ESTRUCTURAS DE ACERO 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
640.- “Estructuras de acero” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 
5.2.1. FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de la estructura son las definidas en el Proyecto 
5.2.2. UNIONES 
Los empalmes a realizar son los definidos en el Proyecto. 
5.2.2.1. UNIONES ROBLONADAS Y ATORNILLADAS 
Colocación de tornillos de alta resistencia. 
Para eliminar la cascarilla de laminación de las superficies de las piezas a 
unir, se someterán a un tratamiento de limpieza por chorro de granalla. 
5.2.2.2. UNIONES SOLDADAS 
La forma y dimensiones de las soldaduras serán las señaladas en los Planos 
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no permitiéndose al Contratista 
modificaciones de los mismos, sin la previa autorización del Director de las obras. 
Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que 
se citan a continuación: 
▪ Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo 
fusible revestido. 
▪ Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en 
atmósfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible. 
▪ Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido. con 
alambre-electrodo fusible desnudo. 
▪ Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 
Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el 
futuro, requerirán norma especial. 
 
El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria 




Las soldaduras se encuentran definidas en los planos de proyecto o de 
taller, según la notación recogida en la Norma UNE 14009: "Signos convencionales 
en soldadura". 
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de 
penetración completa. 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer 
cordón de la cara posterior. 
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la 
soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración 
completa. 
Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará 
en la zona de contacto, con pendientes no superiores al veinticinco por ciento 
(25 %), para obtener una transición suave de la sección. 
El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo 
será de tres milímetros (3 𝑚𝑚𝑚𝑚). El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) 
emin, siendo emin el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos 
por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que 
el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos de comprobación. 
Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos 
axiles de barras, tendrán una longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de 
garganta, ni inferior al ancho del perfil que unen. La longitud máxima no será 
superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a doce (12) veces el ancho 
del perfil unido. 
En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, 
podrán utilizarse cordones discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el 
espesor de garganta requerido por los cálculos de comprobación resulte inferior al 
mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los cordones discontinuos en 
estructuras a la intemperie, o expuestas a atmósferas agresivas. 
En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos 
elementales, no será inferior a cinco (5) veces su espesor de garganta, ni a 
cuarenta milímetros (40 𝑚𝑚𝑚𝑚). La distancia libre entre cada dos (2) trozos 
consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del 
elemento unido que lo tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni de 
veinticinco (25) veces dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún caso, 
aquella distancia libre excederá de trescientos milímetros (300 𝑚𝑚𝑚𝑚). 
 
Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus 
bordes longitudinales, a otro plano, o a un perfil, para constituir una barra 
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compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta (30) veces su 
espesor. 
En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se 
permitirán, excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el 
pandeo local a los planos anchos que forman parte de una pieza comprimida, 
cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, la condición 
indicada anteriormente. En este caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo 
menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la distancia 
libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos 
(2) veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (33) veces el espesor de la 
chapa; la dimensión máxima de la ranura no excederá de diez (10) veces el espesor 
de la chapa. 
Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la 
estructura para los roblones o tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, 
por consiguiente, dichos agujeros en forma que no afecten a la resistencia de las 
barras o de las uniones de la estructura. 
La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se 
ajustará estrictamente, en su forma y dimensiones, a lo indicado en los Planos. 
La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar 
de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Tablas 640.2.1 a 640.2.11. 
La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará 
en taller. 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en 
su posición relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una 
coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 
El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de 
cada uno de ellos, y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después 
de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas sin 
necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se 
mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de 
soldadura depositados entre los bordes de las piezas a unir; el número e 
importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible con la inmovilización 
de las piezas. 
Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no 




Se prohibe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con 
puntos de soldadura. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando 
cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, 
las manchas de grasa o de pintura. 
Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, 
tanto los bordes de la costura como las piezas a soldar, por lo menos en una 
superficie suficientemente amplia alrededor de la zona en que se está soldando. 
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el 
siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando 
todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación, y el depósito de los cordones 
posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no 
formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre si ni con los bordes de las 
piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares 
posibles. 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo 
contra el viento y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando 
la temperatura baje de los cero grados centígrados (0º 𝐶𝐶), si bien en casos 
excepcionales de urgencia, y previa aprobación del Director, se podrá seguir 
soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco grados 
centígrados (0º𝐶𝐶 𝑦𝑦 − 5º𝐶𝐶) siempre que se adopten medidas especiales para evitar 
un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 
Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 
artificiales. 
Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, 
siempre que sea posible, en posición horizontal. Con este fin, el Contratista debe 
proporcionarse los dispositivos necesarios para poder voltear las piezas y 
orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas 
costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan 
dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 
En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se 
asegurará la penetración completa, incluso en la zona de raíz. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la técnica operatoria 
a seguir y, en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, 
excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor superior a los treinta 
milímetros (30 𝑚𝑚𝑚𝑚). 
El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las 





El sistema de pintado para la protección de las estructuras de acero estará 
constituido por una serie de aplicaciones de diferentes pinturas, cada una de las cuales 
con una misión específica. Todas las pinturas a emplear en un mismo sistema de 
pintado serán de un mismo fabricante o suministrador. 
Por lo general, y salvo indicación en contra del D.O., las aplicaciones a realizar 
sobre la estructura serán las siguientes: 
5.2.3.1. PREPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Las superficies metálicas sobre las que se va a aplicar el sistema de pintado 
se chorrearán hasta grado Sa2 ½ según Norma SIS 05.59.00 del Estándar Sueco (o 
Metal casi blanco PSC-SP-10 de las Especificaciones de preparación de la superficie 
1.971 del Consejo de Pintado de Estructuras de  Acero o 2ª Calidad según la Norma 
Británica BS 4232-1967, o al grado Sa2 ½ según Norma ISO- 8501 mínimo en el 
momento de la aplicación, con un perfil de rugosidad de 30 a 50 micras, 
empleando un abrasivo silíceo con un diámetro de partícula de 0,8 a 1,5 mm. 
El aire a presión a emplear estará seco y libre de contaminación, y con la 
presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado. 
Si el chorreado se efectúa en instalaciones automáticas de granallado, se 
utilizará granalla metálica. 
Los abrasivos empleados estarán libres de agua y contaminantes, y 
tendrán la dureza apropiada para conseguir la rugosidad requerida. 
Una vez efectuado el chorreado, las superficies serán cepilladas con útiles 
de cerda o fibra totalmente limpios, se soplará con aire comprimido y/o limpiará 
con por aspiración para eliminar  todo resto de residuos que pudieran estar 
depositados en las cavidades y esquinas del metal tratado.  En caso de que 
quedasen restos de aceites o grasas, se limpiarán mediante lavado con 
disolventes, limpiadores químicos o detergentes orgánicos. 
5.2.3.2. IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA 
La imprimación cumplirá las especificaciones contenidas en el Artículo 272 
del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 
presente Pliego. Se realizará a base de Epoxi Poliamida pigmentada con fosfato de 
cinc de rápido secado (mínimo de 3 horas a 20ºC), con un espesor medio de 
película seca de 75 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚, con un máximo de 100 y un mínimo de 70 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚. 
La aplicación de la capa de imprimación se realizará en todos los casos en 
taller. 
5.2.3.3. PINTURA INTERMEDIA 
Se aplicará una capa de pintura Epoxi Poliamida con hierro micáceo con un 
espesor medio de película seca de 100 micras, con un máximo de 125 y un mínimo 
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de 90 micras, que cumplirá las especificaciones contenidas en el Artículo 272 del 
PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura 
intermedia en cantos, soldaduras, etc., de 100 micras de espesor, para asegurar la 
cubrición de los puntos conflictivos. 
La aplicación de la capa de esta pintura intermedia se realizará en todos 
los casos en taller. 
5.2.3.4. PINTURA DE ACABADO 
Se aplicará una capa de pintura Esmalte Poliuretano repintable con un 
espesor medio de película seca de 50 micras, con un máximo de 100 y un mínimo 
de 45 micras, en color a determinar por el D.O., que cumplirá las especificaciones 
contenidas en el Artículo 273 del PG-3 completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego 
Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura de 
acabado en cantos, soldaduras, etc., de 50 micras de espesor, para asegurar la 
cubrición de los puntos conflictivos. 
La pintura de acabado será de alta retención de brillo y color, y no tendrá 
límite de repintabilidad, para posibilitar los trabajos de reparación y futuros 
trabajos de mantenimiento. 
La aplicación de la pintura de acabado se realizará en todos los casos en 
obra. 
 
5.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 640.13 
del PG-3. 
El precio incluye el sistema de pintado para la protección de la 
estructura, así como la preparación y limpieza previa de la misma. También 
incluye los trabajos complementarios: suministro de energía y agua, 
cimentaciones, explanaciones, etc., necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad, así como  la demolición y retirada de los materiales empleados en la 
realización de esos trabajos complementarios y la reposición del terreno al 
estado inicial. 
5.2.5. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los 
cuadros de precios del Proyecto: 
0007 02.02.01 Kg-“Acero S 275 JR G3 en estructura de acero.” 
0011 02.02.02 Kg-“Acero en perfiles laminados S 275 JR G3 
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colocado según planos, incluso corte, 
despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
medido en peso nominal. 
0016 02.02.01.02 Kg-“Protección de estructuras metálicas 
incluyendo chorreado, cepillado, imprimación 
anticorrosiva, pintura intermedia y pintura de 
acabado” 
6. CIEMENTACIONES
6.1. ARTÍCULO C-675.- ANCLAJES
6.1.1. MATERIALES Y PRODUCTOS 
La conexión entre el anclaje y la estructura deberá ser capaz de acoplarse a las 
deformaciones previstas a lo largo de la vida del anclaje. 
El conjunto de materiales utilizados deberán ser compatibles entre sí. Esta 
condición adquiere particular importancia entre materiales que se encuentren en 
contacto directo. Las características de los materiales no serán susceptibles de sufrir 
modificación durante la vida del anclaje. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. 
6.1.1.1. CABEZA DE ANCLAJE 
La cabeza de anclaje deberá permitir la puesta en carga de la armadura, 
soportar la tensión de prueba, la tensión de bloqueo y, si fuera necesario, un 
relajamiento y una nueva puesta en carga en tensión. Deberá ser capaz de soportar el 
cien por cien (100%) de las características de tensión de la armadura. 
Deberá estar proyectada para permitir desviaciones angulares de la armadura, 
con respecto a la dirección normal a la cabeza, de tres grados sexagesimales (3º) al 
noventa y siete por ciento (97%) de la resistencia característica (fpk) de la armadura. 
Deberá transmitir la carga de la armadura a la estructura principal o al 




6.1.1.2. BULBO DE ANCLAJE 
Con el fin de anclar con la longitud de bulbo necesaria se deberán utilizar, 
salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, armaduras 
perfiladas o nervadas. 
Cuando se utilicen longitudes de bulbo inferiores a tres metros (3 m), para 
transmitir tensiones de bloqueo superiores a trescientos kilonewton (300 kN), la 
idoneidad de la lechada de sellado deberá ser confirmada por ensayos previos. 
6.1.1.3. SEPARADORES Y OTROS ELEMENTOS COLOCADOS EN LA 
PERFORACIÓN 
Todas las vainas instaladas deberán disponer de un recubrimiento mínimo 
de diez milímetros (10 mm) de lechada en la pared del orificio de perforación. 
A fin de garantizar, en el orificio de perforación, un posicionamiento 
correcto de las armaduras, de sus componentes, de los elementos de protección 
contra la corrosión o de cualquier otro elemento, se deberán colocar separadores 
o centradores de manera que se respeten las exigencias de recubrimiento mínimo 
de la lechada. Estos separadores no deberán interferir en la inyección de la 
lechada. 
La concepción de los centradores deberá tener en cuenta la forma de la 
perforación, posibles acampanamientos en la misma, y la susceptibilidad del 
terreno a ser dañado durante la inserción de la armadura. 
6.1.1.4. LECHADA DE CEMENTO Y ADITIVOS 
Cuando la lechada de cemento se utilice para sellar la armadura a la vaina, 
será conveniente que la relación agua/cemento no exceda un valor de cero con 
cuatro (0,4), para minimizar el agua libre. 
Las relaciones agua/cemento, para las lechadas de los bulbos, se deberán 
elegir en concordancia a las propiedades del terreno, y su rango de variación 
deberá encontrarse en el intervalo de cero con cuatro a cero con seis (0,4 a 0,6). 
Los cementos, que no corroan ni dañen a los aceros de pretensado podrán 
ser utilizados en la inyección de lechada en armaduras pretensadas. 
Deberá tenerse en cuenta la agresividad del medio, a la hora de elegir el 
tipo de cemento para las lechadas en contacto con el terreno circundante. 
Podrán utilizarse aditivos para mejorar la manejabilidad, reducir el agua 
libre o la retracción y para aumentar el desarrollo de las resistencias. 
El uso de aditivos con aceros de pretensado deberá realizarse de acuerdo 
con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y previa aprobación del 
Director de las Obras. Los aditivos no deberán presentar elementos susceptibles 
de dañar los aceros de pretensado o la misma lechada. 
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Será conveniente realizar, ensayos de laboratorio e "in situ", con el fin de 
verificar el comportamiento de la mezcla. 
6.1.1.5. RESINAS 
Las resinas y morteros de resina podrán utilizarse en la ejecución de 
anclajes, en lugar de las lechadas de cemento. 
La resina propuesta para la ejecución de anclajes deberá recibir el visto 
bueno del Director de las Obras. 
Será conveniente realizar, ensayos de laboratorio e "in situ", con el fin de 
verificar el comportamiento de la mezcla. 
6.1.1.6. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
Considerando que no existe ningún procedimiento exacto para definir, con 
una precisión suficiente, los condicionantes de corrosión, para poder predecir la 
evolución de esta última a lo largo del tiempo, todos los elementos de acero de un 
anclaje, puestos directa o indirectamente en tensión, deberán protegerse contra la 
corrosión durante su vida útil. Los elementos de protección deberán ser capaces 
de transmitir las solicitaciones aplicadas a la armadura del anclaje, cuando sea 
necesario. 
El tipo de protección contra la corrosión vendrá dado por la vida útil 
prevista para el anclaje. 
6.1.2. ANCLAJES PERMANENTES 
Todos los elementos de acero de un anclaje permanente que sean inaccesibles 
deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
− Dos (2) barreras anticorrosión, a fin de que si una de ellas se daña durante la 
instalación la otra permanezca intacta. 
− Una (1) sola barrera anticorrosión, cuya integridad deberá ser demostrada 
bien mediante ensayo del sistema de ejecución del anclaje o bien mediante 
comprobación de cada anclaje después de su instalación. 
− Todo sistema de anclaje, cuya experiencia sobre la idoneidad del mismo esté 
suficientemente documentada, podrá utilizarse bajo la aprobación del Director 
de las Obras. 
El Proyecto especifica los sistemas concretos de protección permanente a 
utilizar así como los requisitos a cumplir por los mismos. 
6.1.2.1. PERFORACION 
Los taladros para la colocación de los anclajes se perforarán de acuerdo 
con los diámetros, profundidades y posicionamiento indicados en los planos, salvo 
especificación en contra del Director de las Obras. 
El diámetro de la perforación deberá asegurar el recubrimiento 
especificado de lechada a lo largo de la longitud del bulbo. 
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El método de perforación deberá ser seleccionado en función de las 
propiedades del suelo con el objetivo de evitar alteraciones en el mismo, salvo 
aquellas que puedan ser consideradas como necesarias para movilizar la 
resistencia de cálculo del anclaje. 
Los fluidos de perforación, y los eventuales aditivos, no deberán presentar 
efectos adversos sobre la armadura, sobre su protección o sobre la lechada. 
Los procedimientos para contrarrestar la presión de agua y de evitar 
surgencias, derrumbe del taladro o erosión durante las operaciones de 
perforación, puesta en obra e inyección deben ser determinados con antelación y 
aplicados cuando sean necesarios. 
El proceso de perforación se deberá realizar de tal manera que cualquier 
variación en las características del terreno que hayan servido de base en el diseño 
del anclaje pueda ser detectada inmediatamente. 
La perforación de cada taladro deberá reflejarse en un parte, en el cual, se 
recogerán los datos referentes a la clase de terreno, espesor de las capas, etc.; de 
tal manera que si se producen variaciones con relación a lo previsto se puedan 
detectar y comunicar al Director de las Obras. En estos partes se incluirán, 
asimismo, las pérdidas de fluido de perforación y las posibles incidencias durante 
el avance. 
6.1.2.2. FABRICACIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
Durante el proceso de fabricación y almacenaje, los anclajes y sus 
componentes deberán conservarse en un ambiente seco y limpio de elementos 
que puedan dañar a las armaduras o las vainas de protección, como agua, aceites, 
grasas o efectos térmicos. Las armaduras deberán estar perfectamente libres de 
óxido. 
Durante la manipulación del anclaje se prestará especial cuidado en no 
retorcerlo y en evitar excesivas curvaturas que pudieran dañar o desorganizar su 
ensamblaje, evitando, asimismo, dañar los centradores-separadores y los medios 
de protección contra la corrosión. 
En el caso de que la armadura tenga cables engrasados se deberá prestar 
especial atención a la limpieza de los mismos en la zona de adherencia. 
La utilización de disolventes se deberá realizar con precaución, 
comprobando en cada caso que los disolventes no presentan agresividad en 
contacto directo con los componentes del anclaje. 
Los centradores y separadores de la armadura deberán quedar 
sólidamente sujetos a la misma. El espaciamiento de los centradores dependerá 




Las armaduras se deberán inspeccionar antes de su introducción en el 
taladro, con el objetivo de poder reparar, antes de su colocación, cualquier daño 
que pudieran presentar. 
Durante la carga, transporte y puesta en obra de los anclajes se deberán 
tomar las precauciones necesarias para no deformarlos o dañar sus componentes 
y elementos de protección contra la corrosión. 
Antes de proceder a la puesta en obra se considera conveniente proceder 
a chequear el estado de la perforación y la ausencia de posibles obstrucciones en 
la misma. 
6.1.2.3. INYECCIÓN 
Todas las operaciones de inyección, tales como sistema de inyección, 
volúmenes, presiones, etc., se consignarán en un parte de trabajo. 
La composición de las mezclas de inyección dependerá de la naturaleza del 
suelo. 
En presencia de suelos agresivos se deberán utilizar cementos resistentes 
a los mismos. 
La preinyección, en caso de ser necesaria, se realizará, en general, 
rellenando la perforación mediante lechada de cemento. Las lechadas de 
arena/cemento se utilizarán generalmente en rocas o en suelos cohesivos 
fuertemente consolidadas que presenten fisuras parcialmente rellenas o abiertas, 
y en suelos no cohesivos permeables para reducir la pérdida de lechada. 
Las inyecciones químicas, cuyo uso se encuentra fuera de la práctica 
normal, en caso de utilizarse, deberán verificar que no contienen elementos que 
puedan dañar al anclaje. 
Se deberá proceder a inyectar lo más pronto posible una vez colocado el 
anclaje en el taladro. 
La boca del conjunto de inyección deberá permanecer siempre sumergida 
en la lechada durante todo el proceso de inyección, debiendo proseguirse la 
inyección hasta que la consistencia de la lechada emergente sea similar a la de la 
lechada inyectada. 
El proceso de inyección se deberá realizar siempre desde la zona más baja 
a inyectar hacia arriba, y no deberá interrumpirse una vez iniciado el proceso. El 
método empleado deberá asegurar la eliminación del aire y del agua para 
conseguir rellenar íntegramente el taladro. 
Cuando esté prevista una inyección repetitiva o una reinyección se deberá 
incorporar un sistema de tubos manguito. 
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Las inyecciones selectivas a alta presión podrán ser utilizadas para 
aumentar la resistencia del anclaje, por el efecto de mejora que la lechada induce 
en el terreno. Esta operación podrá realizarse antes o después de la colocación del 
anclaje. 
El proceso de inyección deberá asegurar que no se transmita la fuerza del 
terreno al anclaje más que en la zona del bulbo. 
Después de realizada la inyección no se manipulará el anclaje hasta que se 
alcance la resistencia característica necesaria estipulada en Proyecto. En general se 
considerará suficiente, para proceder al tesado del anclaje, un intervalo de tiempo 
de siete días (7 d) desde la finalización del proceso de inyección del mismo. Este 
plazo se puede reducir en función del uso de acelerantes de fraguado. 
6.1.2.4. ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
Estos ensayos se deberán realizar sistemáticamente en el tesado de todos 
los anclajes. 
Los objetivos de estos ensayos son: 
− Comprobar la capacidad del anclaje de soportar la tensión de prueba, Pp 
− Determinar la longitud libre aparente de la armadura, Lap 
− Confirmar las características de fluencia o pérdida de tensión en el estado 
límite de servicio. 
El procedimiento de aplicación de la carga se hará de acuerdo con lo 
establecido por el método de ensayo utilizado. 
6.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 
El Proyecto tipificará los anclajes a utilizar en función de su longitud y carga admisible. 
Cada tipo de anclaje se abonará en función de los siguientes conceptos: 
− Unidad de partes fijas del anclaje, que incluirá la cabeza, placa, tesado y 
sistemas de protección externa (caperuzas, etc.). 
− Metro (m) de anclaje realmente ejecutado, incluyendo el conjunto de 
operaciones y suministros necesarios para su ejecución. Esta unidad se medirá 
siempre desde la cara de apoyo de la cabeza de anclaje. 
 
6.1.4. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
 
0010 02.01.03.07 ud-“Parte fija del anclaje para barra de acero 
tipo GEWI de 32 mm de diámetro” 
0004 02.01.03.01 m3-“Excavación en roca con martillo neumático 
incluso carga, descarga y transporte de 
productos a vertedero o lugar de empleo.” 
0013 02.01.03.10 m2.-“Impermeabilización de paramentos 




7. ELEMENTOS AUXILIARES 
7.1. ARTÍCULO C680/08.- ENCOFRADOS Y MOLDES 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el 
Artículo 680.- “Encofrados y moldes” del PG-3, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego, que aunque derogado por Orden 
FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, se aplicará a cualquier elemento constructivo, 
excepto a aquellos que se empleen en la ejecución de puentes, en los que será de 
aplicación el Artículo C683/08.- “Elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera”, del presente Pliego. 
7.1.1. DEFINICIÓN 
Se define como el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros. 
− La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
− Proyecto de encofrado y cálculo estructural. 
− Montaje y apuntalamiento del encofrado. 
− Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 
− Tapado de juntas entre piezas. 
− Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la 
pieza estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 
Cuando el acabado superficial sea para que el hormigón quede visto, los 
encofrados serán de madera machihembrada. 
7.1.2. PROYECTO DE MONTAJE, FUNCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DE 
ELEMENTOS AUXILIARES 
En todos los elementos que precisen cálculo estructural para su diseño será 
preceptivo lo siguiente: 
Proyecto de medios auxiliares 
El contratista adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico 
completo de la utilización de encofrados y moldes, que será visado por el Colegio 
Profesional correspondiente y, deberá estar firmado por un técnico competente, con 
probados conocimientos en este tipo de  medios auxiliares. 
En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, memoria de cálculo, 
planos de definición de todos los elementos y manual con los procedimientos del 
primer montaje. 
Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o 
modifiquen la estructura del elemento que se construye, el contratista solicitará al 
D.O., previamente a su utilización, un informe suscrito por el autor del proyecto de 
construcción del elemento en el que se compruebe que éste soporta las cargas que le 
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transmite el medio auxiliar en las mismas condiciones de calidad y seguridad previstas 
en el mencionado proyecto. 
Montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares 
Durante las fases de montaje, funcionamiento, traslado y desmontaje de 
cualquier encofrado o molde, todas las operaciones relativas a dichas fases deberán 
estar supervisadas y coordinadas por técnicos con la cualificación académica y 
profesional suficiente, que deberán estar adscritos a la empresa propietaria del 
elemento auxiliar y a pie de obra, con dedicación permanente y exclusiva a cada 
elemento auxiliar, y que deberán comprobar, además, que dichos elementos cumplen 
las especificaciones del proyecto, tanto en su construcción como en su 
funcionamiento. 
Además, después del montaje de la estructura o del elemento auxiliar, y antes 
de su puesta en carga, se emitirá un certificado por técnico competente de la empresa 
propietaria del elemento auxiliar, en el que conste que el montaje realizado es 
correcto y está conforme a proyecto y normas. Dicho certificado deberá contar con la 
aprobación del contratista en el caso de que no coincida con  la empresa propietaria 
del elemento auxiliar. Copia del certificado correspondiente se remitirá al director 
facultativo de la obras designado por el promotor. 
El jefe de obra de la empresa contratista se responsabilizará de que la 
utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo 
indicado en el Proyecto y en sus correspondiente manuales y establecerá los 
volúmenes y rendimientos que se pueden alcanzar en  cada unidad, acordes con las 
características del elemento auxiliar de forma que en todo momento estén 
garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el proyecto. 
7.1.3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE 
Todos los encofrados y moldes empleados, y sus elementos componentes, así 
como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con la 
reglamentación específica vigente tanto en España como en la Unión Europea y 
ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 
7.1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
El PSS, al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, que el contratista ha de elaborar, incorporará, en relación con la 
prevención de riesgos laborales, las previsiones establecidas en este Artículo del 
presente Pliego. 
7.1.5. VIDA ÚTIL DEL ENCOFRADO 
Cuando los encofrados sean de madera, el número máximo de puestas 
admitido, salvo que en la descripción del precio se indique otra cosa, será el siguiente: 
− Encofrados rectos o curvos: 5. 




7.1.6. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 680.3 del PG-3. 
El precio incluye  el proyecto, el cálculo estructural del molde o encofrado y el 
certificado de montaje, todos los materiales, medios auxiliares, operaciones y costes 
necesarios para su construcción, montaje y  retirada. 
 
7.1.7. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
 
0005 02.03.02 m2-“Encofrado paramentos rectos.” 
0014 02.01.03.11 m3.-“Cimbra” 
 
8. OBRAS VARIAS 
8.1. ARTÍCULO C690/06.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 
690.- “Impermeabilización de paramentos” del PG-3 completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
8.1.1. DEFINICIÓN 
Consiste en la impermeabilización de paramentos de obra de fábricas de 
hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
− Preparación de la superficie. 
− Capa de imprimación. 
− Capa de acabado. 
− Curado. 
Se distinguen los tipos de impermeabilización de paramentos de hormigón 
siguientes: 
− Con brea-epoxi, que puede ser empleada en la impermeabilización de 
cualquier tipo de paramento de hormigón. 
− Con mortero bituminoso, que se emplea en la impermeabilización de tableros 
de puentes de hormigón. 
− Con resina metacrílica, que se emplea en la impermeabilización de tableros de 
puentes de hormigón. 





BREA-EPOXI: Constituido por dos componentes, a base de resinas epoxi modificadas con brea. 
MORTERO BIYUMINOSO: Constituido por una mezcla de emulsión bituminosa EAL-1 (betún 80/100), fibras especiales y áridos silíceos y calizos 
RESINA METACRÍLICA: Sus características serán las que figuren el Proyecto o, en su defecto, las definidas por el D.O. 
 
8.1.3. EJECUCIÓN 
La superficie del hormigón estará limpia y perfectamente seca, sin elementos 
sueltos, polvo, grasa, aceite, agua, así como contaminantes que tiendan a disminuir la 
adherencia del sistema de impermeabilización al soporte. No presentará huecos ni 
resaltes de más de 20 mm, y las irregularidades se corregirán utilizando mortero epoxi 
para rellenar cavidades. 
Impermeabilización de paramentos de hormigón con brea-epoxi 
Se aplicarán dos capas de brea-epoxi, una capa de imprimación, y una capa de 
acabado que se ejecutará una vez curada la anterior. Sobre ésta se espolvoreará árido 
de cuarzo para mejorar la adherencia. 
Capa de imprimación 
Se aplicará una capa de imprimación a base de brea-epoxi con un espesor de 
película seca de 150 micras. 
  Capa de acabado 
Una vez ejecutada y curada la capa anterior, se aplicará una segunda capa a 
base de brea-epoxi con un espesor de película seca de 150 micras. Sobre esta capa se 
espolvoreará árido de cuarzo. 
8.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 690.4 del PG-3. 
8.1.5. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
 
0013 02.01.03.10 m2.-“Impermeabilización de paramentos 
mediante brea epoxi” 
 
8.2. ARTÍCULO C695/04.-PRUEBAS DE CARGA 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el 
Artículo 695.- “Pruebas de carga” del PG-3 completadas o modificadas con las 




Se definen como tal al conjunto de operaciones de control para comprobar la 
adecuada concepción, estabilidad y buen comportamiento de un puente o una 
pasarela antes de su apertura al tráfico. 
Se distinguen los dos tipos de prueba de carga siguientes, según se recoge en 
la vigente “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP)”, Ministerio de Fomento, 1998. 
− Prueba de carga estática, será siempre obligatoria. 
− Prueba de carga dinámica, preceptiva en aquellas estructuras en las que sea 
necesario verificar que las vibraciones que se puedan producir no afectarán a la 
funcionalidad de la obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones, de 
acuerdo a lo establecido en el proyecto de prueba de carga: 
− Preparación de la prueba de carga. 
− Desarrollo de la prueba. 
− Informe de resultados. 
− Acta de la prueba de carga. 
 
8.2.2. CONDICIONES GENERALES 
Se tendrán en cuenta las directrices generales incluidas en las 
“Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Pruebas de Carga en Pasarelas”, 
Ministerio de Fomento, 1999. 
Los camiones y los equipos de medida a utilizar en la prueba de carga 
cumplirán los requisitos establecidos en las citadas Recomendaciones. 
Se utilizarán, al menos, los siguientes aparatos de medida: 
− Flexímetros para medida de deformaciones verticales: serán adecuados en cada 
pasarela a las posibilidades de observación existente, pero en ningún caso tendrán 
menos de 5 cm de recorrido y 0,01 mm de precisión. Si las condiciones físicas de la 
pasarela no permiten utilizar flexímetros, se usarán picas o elementos topográficos 
que garanticen una sensibilidad de lectura similar a la anterior. 
− Lupas graduadas para observar y medir la formación de fisuras: permitirán 
observar décimas de milímetro. 
El Contratista presentará al D.O. para su aprobación, con quince días de 
antelación a la prueba de carga, una memoria en la que se indique la forma de 







Preparación de la prueba de carga 
• Referencias fijas y mediciones precisas. 
Antes de proceder a la realización de las pruebas se nivelarán los puntos de 
medición concretados en la memoria mencionada en el apartado anterior, referidos a 
puntos de referencia fijos fuera del puente y no afectados por la prueba de carga, de 
forma que sea lo más sencillo posible referir a éstos las deformaciones de un punto 
cualquiera de cada escalón de carga. 
• Observación previa de la estructura. 
Antes de comenzar las pruebas se recorrerá detenidamente la estructura, 
observando concienzudamente las fisuras que existan, midiendo su tamaño con lupas 
y marcando los puntos en que se hagan estas medidas para realizar posteriores 
mediciones en cada escalón de carga. 
• Desarrollo de la prueba 
La prueba de carga estática se desarrollará de acuerdo con el Apartado 6.- 
“Desarrollo de la prueba” de las Recomendaciones citadas anteriormente, mientras 
que la prueba de carga dinámica, caso de que sea necesaria, se desarrollará conforme 
a lo establecido en el Apartado 8.- “Prueba dinámica” de las mismas. 
Se comprobará que los elementos auxiliares de acceso a las zonas de control y 
trabajo estén correctamente adaptados con el fin de no retrasar o entorpecer el 
proceso de la prueba. 
Una vez colocados los camiones se harán las mediciones correspondientes. 
Se controlarán especialmente y anotarán las condiciones generales del 
ambiente, especialmente los cambios climatológicos y las situaciones de soleamiento, 
previo y durante el proceso de ensayo. 
• Informe de resultados 
Una vez finalizada la prueba de carga se redactará un informe en el que 
figurarán los aspectos que se recogen en el Apartado 9.- “Informe de resultados” de las 
Recomendaciones mencionadas. 
En las conclusiones figurarán expresamente la aceptación o no del puente 
ensayado, la exigencia de nuevas pruebas de carga, puesta en servicio provisional o 
definitiva, refuerzo, etc. 
• Acta de la prueba de carga 
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Con base en el Informe, se redactará el acta de la prueba según lo establecido 
en las “Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Pruebas de Carga en 
pasarelas peatonales”, Ministerio de Fomento, 1999. 
8.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por las unidades (ud) de prueba de carga realmente ejecutadas. 
El precio incluye el coste de andamiaje para la inspección antes y durante la 
ejecución  de  la prueba, vehículos, equipo humano y aparatos de medida, accesorios y 
material fungible, así como el informe correspondiente. 
8.2.5. UNIDADES QUE CORREPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
0021 04.02.01 Ud.-“De prueba de carga estática para la 
estructura en…” 
PARTE 4: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
DEFENSA 
8.3. ARTÍCULO C705/11.-BARANDILLAS 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
8.3.1. DEFINICIÓN 
Se definen como barandillas los sistemas constituidos por una serie de 
elementos horizontales sostenidos en elementos verticales, instalados en los puentes, 
pasarelas y otros lugares próximos al margen de un corte vertical peligroso, cuya 
finalidad es proporcionar seguridad a los peatones. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
− Replanteo de los elementos que constituyen la barandilla. 
− Montaje, alineación y colocación de la barandilla. 
8.3.2. MATERIALES 
Barandillas y placas de anclaje 
Los tipos de material de las barandillas y placas de anclaje, así como su 
respectivo tratamiento anticorrosión, acabado exterior y pintura, en caso necesario, 
son los definidos en el Proyecto. 
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8.3.3. FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de las barandillas son las definidas en el Proyecto. 
8.3.4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
En el proceso de manipulación se evitará golpear la superficie para evitar 
oxidaciones posteriores y la rotura del vidrio laminado que conformará la barandilla. 
El anclaje de la barandilla podrá ser de diferentes formas, pero se elegirá la 
placa de anclaje 
8.3.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por los metros (m) de barandilla realmente colocados. El precio incluye 
cualquier elemento necesario para su anclaje a la cimentación, colocación y puesta en 
obra, así como los correspondientes tratamientos que lleve: tratamiento anticorrosión, 
acabado exterior y pintura, en su caso, definidos en el Proyecto. 
8.3.6. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
0020 02.02.02.04 Kg.-“Acero galvanizado de alta resistencia en 
cordones” 
0019 02.02.02.03 m.-“Cable de acero galvanizado de alta 
resistencia en cordones” 
PARTE 5: RESTAURACCIÓN PAISAJÍSTICA 
8.4. ARTÍCULO C826/07.- SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
8.4.1. DEFINICIÓN 
Se define como seguimiento arqueológico el control llevado a cabo por parte de un 
especialista homologado y su equipo, que será previamente aceptado por el D.O., durante 
la ejecución de unidades de obra que contemplen cualquier clase de excavación. 
Esta persona será la encargada de asesorar al D.O. sobre aspectos relacionados 
con el análisis y recuperación de los posibles restos arqueológicos encontrados, además de 
redactar los informes pertinentes. 
8.4.2. TIPOS 
Se distinguen dos tipos de seguimiento arqueológico: 
− Seguimiento arqueológico exhaustivo. 






La presencia del especialista en las obras se desarrollará, según el tipo de 
seguimiento, de las siguientes formas: 
− Seguimiento arqueológico exhaustivo: aquél en el que el arqueólogo y su equipo 
están presentes y desarrollando su labor a lo largo de la jornada completa de 
trabajo en la obra, durante la ejecución de todas aquellas unidades de obra que 
contemplen cualquier clase de excavación. 
 
− Seguimiento arqueológico normal: aquél en el que la presencia del arqueólogo y su 
equipo es de al menos dos visitas semanales a la obra, de media jornada cada una, 
además de las veces que su presencia sea requerida por el D.O. 
El técnico será responsable de: 
− Supervisar las labores de excavación, con el fin de analizar y recuperar posibles 
restos arqueológicos. 
 
− Controlar la correcta ejecución de las labores de excavación para evitar que se 
dañen los posibles restos arqueológicos hallados. 
 
− Elaboración de informes requeridos por el D.O. 
 
8.4.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por los meses en los que realmente se haya realizado seguimiento 
arqueológico, en función del tipo de  seguimiento realizado. El precio incluye el 
especialista homologado y su equipo, los informes que sea preciso realizar durante la 
ejecución de unidades de obra que contemplen cualquier clase de excavación, así 
como los medios auxiliares precisos para la realización del seguimiento arqueológico. 
8.4.5. UNIDADES QUE CORREPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
 
0027 04.01.03.01 mes.-“Seguimiento medioambiental normal” 
 
8.5. ARTÍCULO C827/07.- SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
8.5.1. DEFINICIÓN 
Se define como seguimiento medioambiental el control y asesoramiento 
llevado a cabo por parte de un especialista homologado y su equipo, que será 
previamente aceptado por el D.O., durante la ejecución de las obras. 
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Esta persona será la encargada de asesorar al D.O. sobre aspectos relacionados 
con el medio natural, vigilando y comprobando que no se produzcan alteraciones no 
previstas, controlando que existe la necesaria coordinación temporal entre los trabajos 
de construcción y los de revegetación de superficies, y redactando los informes 
pertinentes. 
8.5.2. TIPOS  
Se distinguen dos tipos de seguimiento medioambiental: 
− Seguimiento medioambiental exhaustivo. 
− Seguimiento medioambiental normal. 
 
8.5.3. EJECUCIÓN 
La presencia del especialista en las obras se desarrollará, según el tipo de 
seguimiento, de  las siguientes formas: 
− Seguimiento medioambiental exhaustivo: aquél en el que el especialista 
homologado y su equipo están presentes durante la jornada completa de trabajo 
en la obra. 
− Seguimiento medioambiental normal: aquél en el que la presencia del especialista 
homologado y su equipo es de al menos dos visitas semanales a la obra, de media 
jornada cada una, además de las veces que su presencia sea requerida por el D.O. 
El técnico será responsable de: 
− Supervisar las labores de replanteo y excavación en roca. 
 
− Seguimiento de la fauna que pueda verse afectada por el desarrollo de las obras. 
 
− Control del seguimiento medioambiental conforme a las prácticas ambientales 
aprobadas. 
 
− Comprobar que no se produzcan alteraciones no previstas en el entorno natural. 
 
− Controlar la correcta ejecución de las labores de revegetación. 
 
− Elaboración de informes requeridos por el D.O. 
 
8.5.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por los meses en los que realmente se haya realizado seguimiento 
medioambiental, en función del tipo de seguimiento realizado. El precio incluye el 
especialista homologado y su equipo, los informes que sea preciso realizar durante la 




8.5.5. UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
 
0027 04.01.03.01 mes.-“Seguimiento medioambiental normal” 
 
8.6. ARTÍCULO C828/10.- SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS 
8.6.1. DEFINICIÓN 
Se define como seguimiento de la calidad de las aguas al control de las mismas, 
mediante análisis,  sobre los cursos de agua interceptados por el trazado de la nueva 
vía, tal y como se especifica en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
8.6.2. ANÁLISIS A REALIZAR 
En cada uno de los cursos de agua interceptados se realizará, como mínimo, el 
control de los siguientes parámetros: 
− Turbidez. 
− Sólidos en suspensión. 
− pH. 
− Hidrocarburos. 
− Grasas y aceites. 
− Otros parámetros indicados en la Declaración de Impacto Ambiental 
 
8.6.3. EJECUCIÓN 
El Contratista presentará un Plan de Análisis, en el que se detallarán el 
número, necesidad, localización, método y frecuencia de los mismos, que deberá ser 
aprobado por el D.O. 
La frecuencia de control será con carácter mensual pudiéndo establecerse otra 
frecuencia, si fuese necesario. 
Se tomarán muestras en las aguas próximas al acantilado, a juicio del D.O. o en 
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, deban ser objeto de 
seguimiento. 
Los análisis serán realizados por un organismo de control autorizado. 
8.6.4. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por las unidades (ud) de análisis mensual realizadas. 
La unidad de análisis mensual incluye el control de todos los cursos de agua 
interceptados por la traza y de todos los parámetros contenidos en el Plan de Análisis, 
así como la toma de muestras y desplazamientos precisos para la realización del 
seguimiento de control de la calidad de las aguas 
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8.6.5. UNIDAD QUE CORRESPONDE A ESTE ARTÍCULO 
 
0027 04.01.03.01 mes.-“Seguimiento medioambiental normal” 
 
8.7. ARTÍCULO C829/10.- BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 
8.7.1. DEFINICIÓN 
Se define como barrera de retención de sedimentos al dispositivo capaz de 
contener, entre otros, finos y particulas de polvo del agua drenada de la obra hacia 
cursos de agua para evitar el impacto de posibles vertidos contaminantes sobre estos 
cursos de agua. Estará constituida por geotextiles anclados al suelo y sujetos mediante 
estacas de madera clavadas en el terreno que dispondrán de tensores en los extremos 
y vientos de alambre. 
8.7.2. MATERIALES 
Geotextil 
Los geotextiles cumplirán lo especificado en el artículo C422/04.- “Geotextiles 
como elemento separador y de filtro” del presente Pliego. 
  Estacas 
Las estacas serán de madera procedente de troncos sanos, de fibras rectas y 
compactas, tratada en autoclave con aceite de creosota o hidrosolubles contra 
insectos, humedad, putrefacción, etc. 
La madera no presentará signos de putrefacción, carcoma, nudos muertos ni 
astillas. Se podrán  admitir grietas superficiales producidas por el secado que no 
afecten las características de la madera. En sus caras no quedarán residuos de corteza 
superior ni de cambium. La cara superior de las estacas será plana. 
El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando 
que en su almacenamiento las estacas no se deformen y queden en lugares secos y 
ventilados. 
Alambre 
Los alambres serán de acero galvanizado. 
8.7.3. FORMA Y DIMENSIONES 
Geotextil 
La anchura del geotextil será de 1,2 m. 
Estacas 
La altura mínima de la estaca será de 1,5 m. 
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La sección será cuadrada (10 x 10 cm) o circular (12 cm de diámetro), según 
sea definido en el Proyecto o indicado por el D.O., admitiéndose una tolerancia de ±5 
cm2 sobre la sección nominal. 
La separación entre ejes de estacas será de 5 m. 
8.7.4. EJECUCIÓN 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Las barreras irán emplazadas en los lugares indicados en el Proyecto o, en su 
defecto, donde indique el D.O. 
Se colocará la lámina de geotextil de 1,2 m. de anchura que irá enterrada en el 
terreno de modo que sobresalgan de la superficie, al menos, 50 cm. y sujeta mediante 
estacas de madera clavadas en el terreno. Los márgenes del geotextil irán cosidos a un 
alambre de acero galvanizado, que estará unido a las estacas mediante grapas. Se 
colocarán tensores en los extremos y dos vientos de alambre anclados al suelo por 
estaca 
8.7.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por los metros (m) de barrera de retención de sedimentos realmente 
colocada. El precio incluye la lámina de geotextil, las estacas de madera, los tensores 
de los extremos y vientos de alambre, elementos de sujeción, así como el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
8.7.6. UNIDAD QUE CORRESPONDE A ESTE ARTÍCULO 
0028 04.01.04.01 m.-“Barrera de retención de sedimentos” 
PARTE 6: PARTIDAS ALZADAS 
9. ARTÍCULO C900/07.- PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/10.- “Medición y 
Abono” del presente Pliego. 
Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, 
por lo que se han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros 
de Precios (en el 2 sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no 
constituyen unidad de obra. Las que se abonen de una forma diferente, establecida 
expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su propia definición y 




10. ARTÍCULO C901/11.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La presente partida alzada se destina al pago de las medidas preventivas específicas 
que ha de disponer el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS 
será elaborado partiendo del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la 
legislación preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en 
el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han 
considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos 
generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de 
higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los 
trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde con 
el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si 
fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del 
presupuesto propio del ESS. 
Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del 
comienzo de los trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la 
Administración, previo informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de 
los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o 
adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones 
preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la 
cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan 
modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera 
otras  unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 
Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá 
tenerlo muy en cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos 
que va  a  emplear realmente en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el 
fin de que todo ello sea tenido  en cuenta en la oferta que presente. 
Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP. 
Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las 
medidas de prevención y protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y 
que deberá establecer en el plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez 
elaborado a partir del estudio de seguridad y salud  (ESS) y de los métodos constructivos que 
ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones 
de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el 
presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se 




10.1. MEDICIÓN Y ABONO 
Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, 
mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo 
las medidas preventivas que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo 
de estas medidas, según criterio de la D.O. 
Las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS, al 
finalizar la obra quedarán en poder del contratista. 
10.2. UNIDAD QUE CORRESPONDE A ESTE ARTÍCULO 
 
0030 05 Seguridad y Salud 
  
11. ARTÍCULO C902/10.- PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO 
PARA LIMIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
La presente partida alzada se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar 
las obras, para su limpieza y terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10º de la 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987, “Sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, 
Limpieza y Terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado”, completadas o modificadas 
con las contenidas en este Artículo del presente Pliego, y con la que no se trata de suplir la 
correcta ejecución las unidades de obra, que quedan definidas en el presente Pliego. 
Será de aplicación el Artículo 154 del RGLCAP. 
Las medidas a tomar para la ejecución de esta p.a. son las que se recogen a 
continuación, que se engloban en los grupos de actividades siguientes: 
Muros y estructuras 
− Retirar restos de elementos utilizados para realizar pruebas de carga. 
 
− Retirar puntas y otros restos de acero que alteren la uniformidad del paramento. 
 
− Demolición y retirada a vertedero de las cimentaciones auxiliares para la ejecución de 
la estructura. 
 
− Limpieza de la parte inferior de la estructura de piedras, materiales caídos, restos de 
hormigón, ferralla, latiguillos, berenjenos, etc. 
 




− Tapar las cimentaciones de carteles y señales para que no sea visible el hormigón. En 
caso de que esto no sea posible, demoler el hormigón de la cimentación y retirarlo a 
vertedero. 
 




− Revisar y reparar, en su caso, todos los cerramientos. 
 
− Limpieza de materiales, piedras y otros restos caídos a ambos lados de los cierres de 
fábrica,  y comprobación y reparación, en su caso, de los llagueados de dichos cierres. 
 
− En el caso de cierres de estacas y cables, comprobar y realizar, en su caso, el tesado de 
los cables, y tapar las zapatas de los postes para que no sea visible el hormigón. 
 
11.1. MEDICIÓN Y ABONO 
Por tratarse de una partida alzada de abono íntegro, constituye formalmente una 
unidad de obra, por lo que se ha incorporado a la justificación de precios (sin 
descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al presente PPTP. 
La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará al 
contratista en su totalidad, una vez concluidos a satisfacción del D.O. los trabajos u obras a 
que se refiere. 
11.2. UNIDAD QUE CORRESPONDE A ESTE ARTÍCULO 
 




Santander, Agosto de 2018 
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MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2018 1  
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero.   
  ______________________ 
 923,40 
01.02 EXCAVACIÓN EN ROCA  
  _______________________________________  
 40,94 
01.03 M3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE 
 M3. Suelo tolerable, en zonas de terraplen procedente de 
 préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta 
 el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio.  
  ______________________ 
 13,65 
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MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2018 2  
02 ESTRUCTURA  
02.01 CIMENTACIONES  
02.01.01 ESTRIBO OESTE  
02.01.03.01 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 
 M3. Excavación en roca con martillo neumático incluso 
 carga, descarga y transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
 Excavación cajón 3,23 3,23 1,20 12,52 
 Excavación anclajes 0,31 0,31 0,50 0,05 
  _______________________________________  
 12,57 
02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 
 Encofrado paramentos rectos.  2,465 0,100 0,247 
  _______________________________________  
 0,25 
02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 
 Hormigón HL-150/B/20.  Hormigón de limpieza apoyo cajón 1,291 1,291 1,204 2,007 
  _______________________________________  
 2,01 
02.01.03.04 kg Acero S 275 J2 G3 en estructura de acero. 
 Acero S 275 JR en estructura de acero.  Paredes laterales cajón E-O 2 23.989,600 0,030 1,154 1.661,040 
 Pared lateral cajón S 1 28.401,300 0,030 1,154 983,253 
 Pared lateral cajón N 1 17.780,250 0,030 1,154 615,552 
 Pared inferior cajón 1 18.879,250 0,030 2,944 1.667,415 
 Placas de reparto anclajes 4 0,300 0,300 314,000 113,040 
 Tapas vigas 24 0,170 0,010 0,297 0,012 
  _______________________________________  
 5.040,31 
02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 
 Acero B 500 S en barras corrugadas.  Armadura phi 10 Longitudinal 11 3,250 1,000 0,617 22,058 
 Armadura phi 10 transversal 9 3,150 1,000 0,617 17,492 
  _______________________________________  
 39,55 
02.01.03.06 m3 Lechada de cemento con relación a/c=2/1. 
 Lechada de cemento con relación en peso agua/cemento 2/1.  Lechada de cemento bulbo anclaje 4 0,155 0,155 0,500 0,048 
  _______________________________________  
 0,05 
02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje D=32 mm. 
 Parte fija del anclaje para barra de acero tipo Gewi de 32 mm de 
 diámetro.  Barra acero tesado Diwydag Y1050H 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
02.01.03.08 kg Acero en perfiles S 275 JR. 
 Acero en perfiles laminados, S 275 JR, colocado según planos, 
 incluso corte, despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
 medido en peso nominal.  Perfil HEB 300 2,225 0,015 7.850,000 261,994 
  _______________________________________  
 261,99 
02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa vertido. 
 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa procedente de central puesto en 
 obra mediante vertido.  Hormigonado cajón 0,883 2,968 2,968 7,778 
  _______________________________________  
 7,78 
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MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2018 3  
02.01.02 ESTRIBO ESTE  
02.01.03.01 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 
 M3. Excavación en roca con martillo neumático incluso 
 carga, descarga y transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
 Excavación cajón 3,23 3,23 1,20 12,52 
 Excavación anclajes 0,31 0,31 0,50 0,05 
  _______________________________________  
 12,57 
02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 
 Encofrado paramentos rectos.  2,465 0,100 0,247 
  _______________________________________  
 0,25 
02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 
 Hormigón HL-150/B/20.  Hormigón de limpieza apoyo cajón 1,291 1,291 1,204 2,007 
  _______________________________________  
 2,01 
02.01.03.04 kg Acero S 275 JR en estructura de acero. 
 Acero S 275 JR en estructura de acero.  Paredes laterales cajón E-O 2 23.989,600 0,030 1,154 1.661,040 
 Pared lateral cajón S 1 28.401,300 0,030 1,154 983,253 
 Pared lateral cajón N 1 17.780,250 0,030 1,154 615,552 
 Pared inferior cajón 1 18.879,250 0,030 2,944 1.667,415 
 Placas de reparto anclajes 4 0,300 0,300 314,000 113,040 
 Tapas vigas 24 0,170 0,010 0,297 0,012 
  _______________________________________  
 5.040,31 
02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 
 Acero B 500 S en barras corrugadas.  Armadura phi 10 Longitudinal 11 3,250 1,000 0,617 22,058 
 Armadura phi 10 transversal 9 3,150 1,000 0,617 17,492 
  _______________________________________  
 39,55 
02.01.03.06 m3 Lechada de cemento con relación a/c=2/1. 
 Lechada de cemento con relación en peso agua/cemento 2/1.  Lechada de cemento bulbo anclaje 4 0,155 0,155 0,500 0,048 
  _______________________________________  
 0,05 
02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje D=32 mm. 
 Parte fija del anclaje para barra de acero tipo Gewi de 32 mm de 
 diámetro.  Barra acero tesado Diwydag Y1050H 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
02.01.03.08 kg Acero en perfiles S 275 JR. 
 Acero en perfiles laminados, S 275 JR, colocado según planos, 
 incluso corte, despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
 medido en peso nominal.  Perfil HEB 300 2,225 0,015 7.850,000 261,994 
  _______________________________________  
 261,99 
02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa vertido. 
 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa procedente de central puesto en 
 obra mediante vertido.  Hormigonado cajón 0,883 2,968 2,968 7,778 
  _______________________________________  
 7,78 
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02.01.03 PILA  
02.01.03.01 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 
 M3. Excavación en roca con martillo neumático incluso 
 carga, descarga y transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
 Excavación zapata 2,05 2,05 0,50 2,10 
 Excavación anclajes 2 3,14 0,01 0,40 0,03 
  _______________________________________  
 2,13 
02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 
 Encofrado paramentos rectos.  Encofrado pared pilar 4 1,946 2,000 15,568 
  _______________________________________  
 15,57 
02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 
 Hormigón HL-150/B/20.  Hormigón de limpieza zapata pilar 0,075 2,050 2,050 0,315 
  _______________________________________  
 0,32 
02.01.03.04 kg Acero S 275 JR en estructura de acero. 
 Acero S 275 JR en estructura de acero.  Paredes laterales cajón pilar 4 1,890 1,890 314,000 4.486,558 
 Base cajón pilar 1 2,270 2,270 314,000 1.618,011 
 Rigidizadores cajón 8 2,764 0,520 314,000 3.610,447 
 Perfil recibimiento viga 8 0,700 0,475 314,000 835,240 
 Placas de reparto anclajes 2 0,300 0,300 314,000 56,520 
 Placa de reparto cajón-pilar 1 1,058 1,058 304,580 340,936 
 Rigidizadores placa reparto cajón-pilar 4 0,480 0,264 314,000 159,160 
  _______________________________________  
 11.106,87 
02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 
 Acero B 500 S en barras corrugadas.  Armadura zapata phi 10 Longitudinal 17 2,495 0,616 1,000 26,128 
 Armadura zapata phi 10 transversal 15 2,495 0,616 1,000 23,054 
 Armadura pilar phi 20 17 2,907 2,466 1,000 121,867 
 Armadura pilar phi 25 51 2,857 3,853 1,000 561,409 
 Cercos pilar phi 10 8 5,350 0,616 1,000 26,365 
 Armadura de reparto phi 5 0,001 1,000 1,000 0,001 
  _______________________________________  
 758,82 
02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje D=32 mm. 
 Parte fija del anclaje para barra de acero tipo Gewi de 32 mm de 
 diámetro.  Barra acero tesado Diwydag Y1050H 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa vertido. 
 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa procedente de central puesto en 
 obra mediante vertido.  Hormigonado zapata pilar 2,000 2,000 0,420 1,680 
 Hormigonado pilar 1,503 1,500 1,915 4,317 
 Hormigonado cajón 2,763 2,763 1,387 10,589 
  _______________________________________  
 16,59 
02.01.03.10 m2 Impermeabilización de paramentos mediante brea-epoxi. 
 Impermeabilización de paramentos mediante brea-epoxi.  Impermeabilización zapata 8,000 0,500 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
02.01.03.11 m3 Cimbra. 
 Cimbra.  Cimbra sustentación cajon 1 2,844 0,673 1,946 3,725 
 Cimbra sustentación cajón 2 1,500 0,673 1,946 1,964 
  _______________________________________  
 5,69 
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02.02 PASARELA  
02.02.01 VIGAS  
02.02.01.01 kg Acero S 275 JR en estructura de acero. 
 Acero S 355 J2 G3 en estructura de acero.  Viga 1 1 25,585 791,280 20.244,899 
 Viga 2 20,135 791,280 15.932,423 
 Viga 3 7,463 791,280 5.905,323 
 Viga 4 6,693 791,280 5.296,037 
 Viga 5 25,585 791,280 20.244,899 
 Viga 6 20,135 791,280 15.932,423 
 VIga 7 7,463 791,280 5.905,323 
 Viga 8 6,693 791,280 5.296,037 
 Transiciones vigas cajón-terreno 5,432 791,280 4.298,233 
 Transiciones vigas cajón-pilar 3,293 791,280 2.605,685 
 Travesaños Vigas 1 y 2 15 0,021 7.850,000 2.472,750 
 Travesaños Vigas 3 y 4 4 0,021 7.850,000 659,400 
 Travesaños Vigas 5 y 6 15 0,021 7.850,000 2.472,750 
 Travesaños Vigas 7 y 8 4 0,021 7.850,000 659,400 
  _______________________________________  
 107.925,58 
02.02.01.02 kg Protección de estructuras metálicas. 
 Protección de estructuras metálicas, incluyendo chorreado, 
 cepillado, imprimación anticorrosiva, pintura intermedia y pintura 
 de acabado. 
  _____________________________  
 107.925,58 
02.02.02 TABLERO  
02.02.02.01 dm3 Apoyo de neopreno zunchado. 
 Apoyo de neopreno zunchado.  Neopreno Viga 1 255,850 2,000 0,200 102,340 
 Neopreno Viga 2 201,350 2,000 0,200 80,540 
 Neopreno Viga 3 74,630 2,000 0,200 29,852 
 Neopreno Viga 4 66,930 2,000 0,200 26,772 
 Neopreno Viga 5 255,850 2,000 0,200 102,340 
 Neopreno Viga 6 201,350 2,000 0,200 80,540 
 Neopreno Viga 7 74,630 2,000 0,200 29,852 
 Neopreno Viga 8 66,930 2,000 0,200 26,772 
 Neopreno travesaños 38 11,000 3,000 0,200 250,800 
  _______________________________________  
 729,81 
02.02.02.02 m2 Doble acristalamiento con doble sellado de butilo 
 Doble acristalamiento con doble sellado de butilo y polisulfuro, con 
 perfiles de neopreno.  Suelo cristal vigas 1 y 2 22,857 1,500 34,286 
 Suelo cristal vigas 3 y 4 22,857 1,500 34,286 
 Suelo cristal vigas 5 y 6 7,077 1,500 10,616 
 Suelo cristal vigas 7 y 8 7,077 1,500 10,616 
  _______________________________________  
 89,80 
02.02.02.03 m Cable de acero galvanizado de diámetro 5 mm. 
 Cable de acero galvanizado de diámetro 6 mm.  Cables Viga 1 28 25,585 716,380 
 Cables Viga 2 28 20,135 563,780 
 Cables Viga 3 28 7,463 208,964 
 Cables Viga 4 28 6,693 187,404 
 Cables Viga 5 28 25,585 716,380 
 Cables Viga 6 28 20,135 563,780 
 Cables Viga 7 28 7,463 208,964 
 Cables Viga 8 28 6,693 187,404 
  _______________________________________  
 3.353,06 
02.02.02.04 kg Acero galvanizado de alta resistencia. 
 Acero galvanizado de alta resistencia en cordones.  Pasamanos Viga 1 25,585 25,585 
 Pasamanos Viga 2 20,135 20,135 
 Pasamanos Viga 3 7,463 7,463 
 Pasamanos Viga 4 6,693 6,693 
 Pasamanos Viga 5 25,585 25,585 
 Pasamanos Viga 6 20,135 20,135 
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 Pasamanos Viga 7 7,463 7,463 
 Pasamanos Viga 8 6,693 6,693 
 Postes Viga 1 13 15,700 204,100 
 Postes Viga 2 10 15,700 157,000 
 Postes Viga 3 5 15,700 78,500 
 Postes Viga 4 4 15,700 62,800 
 Postes Viga 5 13 15,700 204,100 
 Postes Viga 6 10 15,700 157,000 
 Postes Viga 7 5 15,700 78,500 
 Postes Viga 8 4 15,700 62,800 
  _______________________________________  
 1.124,55 
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03 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
03.01 VALLA  ANTIVANDÁLICA  
03.01.01 m Valla antivandálica metálica, de h: 2,0 m. Diurno 
 Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de altura. 
  _____________________________  
 1,00 
03.01.02 m Valla antivandálica metálica, de h: 2,0 m. Nocturno 
 Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de altura, ejecutada en 
 horario nocturno. 
  _____________________________  
 1,00 
03.02 CUADRO GENERAL  
03.02.01 ud Módulo de medida y protección. 
 Módulo de medida y protección. 
  _____________________________  
 1,00 
03.02.02 ud Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 
 Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 
  _____________________________  
 1,00 
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04 VARIOS  
04.01 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
04.01.01 TIERRA VEGETAL  
04.01.01.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 
 Tierra vegetal procedente de la obra. 
  _____________________________  
 10,00 
04.01.02 SIEMBRA MANUAL  
04.01.02.01 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
  _____________________________  
 95,00 
04.01.03 SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL  
04.01.03.01 mes Seguimiento medioambiental normal. 
 Seguimiento medioambiental normal. 
  _____________________________  
 5,00 
04.01.04 BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS  
04.01.04.01 m Barrera de retención de sedimentos. 
 Barrera de retención de sedimentos. 
  _____________________________  
 100,00 
04.02 PRUEBAS DE CARGA  
04.02.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 
 De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 
  _____________________________  
 1,00 
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05 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 Ver Anejo Nº 19 Seguridad y Salud  
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0001 01.01 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por 0,41 
 medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.   
 CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0002 01.02              M3  M3. Excavación en roca con martillo 20,11 
                                 neumático incluso carga, descarga y 
                    transporte de productos a vertedero o 
                    lugar de empleo.   
 VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0003 01.03 M3 M3. Suelo tolerable, en zonas de terraplen 3,70 
 procedente de préstamos, i/extendido, 
 humectación y compactación, hasta el 
 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo 
 vibratorio.  
 TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0004 02.01.03.01 M3 M3. Excavación en roca con martillo 20,11 
 neumático incluso carga, descarga y 
 transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
 VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0005 02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 16,25 
 DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0006 02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 78,11 
 SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0007 02.01.03.04 kg Acero S 275 JR en estructura de acero. 3,77 
 TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0008 02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 1,25 
 UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0009 02.01.03.06 m3 Lechada de cemento con relación en peso 104,39 
 agua/cemento 2/1. 
 CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
0010 02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje para barra de acero tipo 126,76 
 Gewi de 32 mm de diámetro. 
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0011 02.01.03.08 kg Acero en perfiles laminados, S 275 JR, 0,54 
 colocado según planos, incluso corte, 
 despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
 medido en peso nominal. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0012 02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa procedente de 133,28 
 central puesto en obra mediante vertido. 
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
0013 02.01.03.10 m2 Impermeabilización de paramentos mediante 18,86 
 brea-epoxi. 
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0014 02.01.03.11 m3 Cimbra. 11,53 
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0015 02.02.01.01 kg Acero S 355 JR en estructura de acero. 3,79 
 TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0016 02.02.01.02 kg Protección de estructuras metálicas, incluyendo 0,18 
 chorreado, cepillado, imprimación 
 anticorrosiva, pintura intermedia y pintura de 
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 acabado. 
 CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0017 02.02.02.01 dm3 Apoyo de neopreno zunchado. 29,39 
 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
0018 02.02.02.02 m2 Doble acristalamiento con doble sellado de 43,16 
 butilo y polisulfuro, con perfiles de neopreno. 
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0019 02.02.02.03 m Cable de acero galvanizado de diámetro 6 mm. 0,48 
 CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0020 02.02.02.04 kg Acero galvanizado de alta resistencia en 2,41 
 cordones. 
 DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0021 03.01.01 m Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de 187,76 
 altura. 
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
0022 03.01.02 m Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de 252,25 
 altura, ejecutada en horario nocturno. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0023 03.02.01 ud Módulo de medida y protección. 266,14 
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
0024 03.02.02 ud Módulo de mando y maniobra de dos o más 1.593,42 
 salidas. 
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0025 04.01.01.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 3,45 
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0026 04.01.02.01 m2 Siembra manual a base de gramíneas y 0,17 
 herbáceas. 
 CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0027 04.01.03.01 mes Seguimiento medioambiental normal. 2.036,38 
 DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
0028 04.01.04.01 m Barrera de retención de sedimentos. 8,89 
 OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0029 04.02.01 ud De prueba de carga estática para la estructura 5.000,00 
 de carretera en... 
 CINCO MIL EUROS  
0030 05.01 18.809,93 
 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con 
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0001 01.01 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por 
 medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.   
 Maquinaria ............................................................ 0,39 
 Resto de obra y materiales................................... 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,41 
0002 01.02 M3 M3. Excavación en roca con martillo 
 neumático incluso carga, descarga y 
 transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
  
 Mano de obra ........................................................ 3,46 
 Maquinaria ............................................................ 15,51 
 Resto de obra y materiales................................... 1,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 20,11 
0003 01.03 M3 M3. Suelo tolerable, en zonas de terraplen 
 procedente de préstamos, i/extendido, 
 humectación y compactación, hasta el 
 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo 
 vibratorio.  
 Mano de obra ........................................................ 0,52 
 Maquinaria ............................................................ 1,21 
 Resto de obra y materiales................................... 1,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,70 
0004 02.01.03.01 M3 M3. Excavación en roca con martillo 
 neumático incluso carga, descarga y 
 transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
 Mano de obra ........................................................ 3,46 
 Maquinaria ............................................................ 15,51 
 Resto de obra y materiales................................... 1,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 20,11 
0005 02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos.  Mano de obra ........................................................ 11,81 
 Resto de obra y materiales................................... 4,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,25 
0006 02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20.  Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 78,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 78,11 
0007 02.01.03.04 kg Acero S 275 JR en estructura de acero.  Mano de obra ........................................................ 1,22 
 Maquinaria ............................................................ 0,92 
 Resto de obra y materiales................................... 1,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,77 
0008 02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.  Mano de obra ........................................................ 0,28 
 Resto de obra y materiales................................... 0,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,25 
0009 02.01.03.06 m3 Lechada de cemento con relación en peso 
 agua/cemento 2/1.  Mano de obra ........................................................ 44,97 
 Maquinaria ............................................................ 12,29 
 Resto de obra y materiales................................... 47,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 104,39 
0010 02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje para barra de acero tipo 
 Gewi de 32 mm de diámetro. 
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 Mano de obra ........................................................ 28,56 
 Maquinaria ............................................................ 12,96 
 Resto de obra y materiales................................... 85,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 126,76 
 Mano de obra ........................................................ 28,56 
 Maquinaria ............................................................ 12,96 
 Resto de obra y materiales................................... 85,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 126,76 
0011 02.01.03.08 kg Acero en perfiles laminados, S 275 JR, 
 colocado según planos, incluso corte, 
 despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
 medido en peso nominal.  Mano de obra ........................................................ 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,54 
0012 02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa procedente de 
 central puesto en obra mediante vertido.  Mano de obra ........................................................ 5,92 
 Maquinaria ............................................................ 5,55 
 Resto de obra y materiales................................... 121,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 133,28 
0013 02.01.03.10 m2 Impermeabilización de paramentos mediante 
 brea-epoxi.  Mano de obra ........................................................ 6,71 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 12,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 18,86 
0014 02.01.03.11 m3 Cimbra.  Mano de obra ........................................................ 1,14 
 Resto de obra y materiales................................... 10,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,53 
0015 02.02.01.01 kg Acero S 275 JR en estructura de acero.  Mano de obra ........................................................ 1,22 
 Maquinaria ............................................................ 0,92 
 Resto de obra y materiales................................... 1,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,79 
0016 02.02.01.02 kg Protección de estructuras metálicas, incluyendo 
 chorreado, cepillado, imprimación 
 anticorrosiva, pintura intermedia y pintura de 
 acabado.  Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,18 
0017 02.02.02.01 dm3 Apoyo de neopreno zunchado.  Mano de obra ........................................................ 15,65 
 Resto de obra y materiales................................... 13,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 29,39 
0018 02.02.02.02 m2 Doble acristalamiento con doble sellado de 
 butilo y polisulfuro, con perfiles de neopreno.  Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 43,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 43,16 
0019 02.02.02.03 m Cable de acero galvanizado de diámetro 6 mm.  Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,48 
0020 02.02.02.04 kg Acero galvanizado de alta resistencia en 
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 cordones.  Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 2,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,41 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 2,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,41 
0021 03.01.01 m Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de 
 altura.  Mano de obra ........................................................ 22,62 
 Maquinaria ............................................................ 14,96 
 Resto de obra y materiales................................... 150,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 187,76 
0022 03.01.02 m Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de 
 altura, ejecutada en horario nocturno.  Mano de obra ........................................................ 22,62 
 Maquinaria ............................................................ 64,96 
 Resto de obra y materiales................................... 164,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 252,25 
0023 03.02.01 ud Módulo de medida y protección.  Mano de obra ........................................................ 90,62 
 Resto de obra y materiales................................... 175,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 266,14 
0024 03.02.02 ud Módulo de mando y maniobra de dos o más 
 salidas.  Mano de obra ........................................................ 271,87 
 Resto de obra y materiales................................... 1.321,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.593,42 
0025 04.01.01.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra.  Mano de obra ........................................................ 1,30 
 Maquinaria ............................................................ 1,94 
 Resto de obra y materiales................................... 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,45 
0026 04.01.02.01 m2 Siembra manual a base de gramíneas y 
 herbáceas.  Resto de obra y materiales................................... 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,17 
0027 04.01.03.01 mes Seguimiento medioambiental normal.  Maquinaria ............................................................ 1.921,11 
 Resto de obra y materiales................................... 115,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2.036,38 
0028 04.01.04.01 m Barrera de retención de sedimentos.  Mano de obra ........................................................ 3,30 
 Resto de obra y materiales................................... 5,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,89 
0029 04.02.01 ud De prueba de carga estática para la estructura 
 de carretera en...  Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 5.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 5.000,00 
0030 05.01  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales................................... 18.809,93 
  _______________  
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 923,40 0,41 378,59 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero.   
01.02 EXCAVACIÓN EN ROCA 40,94 20,11 823,30 
01.03 M3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE 13,65 3,70 50,51 
 M3. Suelo tolerable, en zonas de terraplen procedente de 
 préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta 
 el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio.  
  ________ 
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  1.252,40 
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02 ESTRUCTURA  
02.01 CIMENTACIONES  
02.01.01 ESTRIBO OESTE  
02.01.03.01 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 12,57 20,11 252,78 
 M3. Excavación en roca con martillo neumático incluso 
 carga, descarga y transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 0,25 16,25 4,06 
 Encofrado paramentos rectos. 
02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 2,01 78,11 157,00 
 Hormigón HL-150/B/20. 
02.01.03.04 kg Acero S 275 J2 G3 en estructura de acero. 5.040,31 3,77 19.001,97 
 Acero S 275 JR en estructura de acero. 
02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 39,55 1,25 49,44 
 Acero B 500 S en barras corrugadas. 
02.01.03.06 m3 Lechada de cemento con relación a/c=2/1. 0,05 104,39 5,22 
 Lechada de cemento con relación en peso agua/cemento 2/1. 
02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje D=32 mm. 4,00 126,76 507,04 
 Parte fija del anclaje para barra de acero tipo Gewi de 32 mm de 
 diámetro. 
02.01.03.08 kg Acero en perfiles S 275 JR. 261,99 0,54 141,47 
 Acero en perfiles laminados, S 275 JR, colocado según planos, 
 incluso corte, despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
 medido en peso nominal. 
02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa vertido. 7,78 133,28 1.036,92 
 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa procedente de central puesto en 
 obra mediante vertido. 
  __________  
 TOTAL 02.01.01 .....................................................................................  21.155,90 
02.01.02 ESTRIBO ESTE  
02.01.03.01 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 12,57 20,11 252,78 
 M3. Excavación en roca con martillo neumático incluso 
 carga, descarga y transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 0,25 16,25 4,06 
 Encofrado paramentos rectos. 
02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 2,01 78,11 157,00 
 Hormigón HL-150/B/20. 
02.01.03.04 kg Acero S 275 J2 G3 en estructura de acero. 5.040,31 3,77 19.001,97 
 Acero S 275 JR en estructura de acero. 
02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 39,55 1,25 49,44 
 Acero B 500 S en barras corrugadas. 
02.01.03.06 m3 Lechada de cemento con relación a/c=2/1. 0,05 104,39 5,22 
 Lechada de cemento con relación en peso agua/cemento 2/1. 
02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje D=32 mm. 4,00 126,76 507,04 
 Parte fija del anclaje para barra de acero tipo Gewi de 32 mm de 
 diámetro. 
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02.01.03.08 kg Acero en perfiles S 275 JR. 261,99 0,54 141,47 
 Acero en perfiles laminados, S 275 JR, colocado según planos, 
 incluso corte, despuntes y p.p. de soldaduras y separadores, 
 medido en peso nominal. 
02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa vertido. 7,78 133,28 1.036,92 
 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa procedente de central puesto en 
 obra mediante vertido. 
  __________  
 TOTAL 02.01.02 .....................................................................................  21.155,90 
02.01.03 PILA  
02.01.03.01 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 2,13 20,11 42,83 
 M3. Excavación en roca con martillo neumático incluso 
 carga, descarga y transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
02.01.03.02 m2 Encofrado paramentos rectos. 15,57 16,25 253,01 
 Encofrado paramentos rectos. 
02.01.03.03 m3 Hormigón HL-150/B/20. 0,32 78,11 25,00 
 Hormigón HL-150/B/20. 
02.01.03.04 kg Acero S 275 J2 G3 en estructura de acero. 11.106,87 3,77 41.872,90 
 Acero S 275 JR en estructura de acero. 
02.01.03.05 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 758,82 1,25 948,53 
 Acero B 500 S en barras corrugadas. 
02.01.03.07 ud Parte fija del anclaje D=32 mm. 2,00 126,76 253,52 
 Parte fija del anclaje para barra de acero tipo Gewi de 32 mm de 
 diámetro. 
02.01.03.09 m3 Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa vertido. 16,59 133,28 2.211,12 
 Hormigón HA-40/B/20/IIIc+Qa procedente de central puesto en 
 obra mediante vertido. 
02.01.03.10 m2 Impermeabilización de paramentos mediante brea-epoxi. 4,00 18,86 75,44 
 Impermeabilización de paramentos mediante brea-epoxi. 
02.01.03.11 m3 Cimbra. 5,69 11,53 65,61 
 Cimbra. 
  __________  
 TOTAL 02.01.03 .....................................................................................  45.747,96 
  ___________  
 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  88.059,76 
02.02 PASARELA  
02.02.01 VIGAS  
02.02.01.01 kg Acero S 355 J2 G3 en estructura de acero. 107.925,58 3,79 409.037,95 
 Acero S 275 JR en estructura de acero. 
02.02.01.02 kg Protección de estructuras metálicas. 107.925,58 0,18 19.426,60 
 Protección de estructuras metálicas, incluyendo chorreado, 
 cepillado, imprimación anticorrosiva, pintura intermedia y pintura 
 de acabado. 
  __________  
 TOTAL 02.02.01 .....................................................................................  428.464,55 
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02.02.02 TABLERO  
02.02.02.01 dm3 Apoyo de neopreno zunchado. 729,81 29,39 21.449,12 
 Apoyo de neopreno zunchado. 
02.02.02.02 m2 Doble acristalamiento con doble sellado de butilo 89,80 43,16 3.875,77 
 Doble acristalamiento con doble sellado de butilo y polisulfuro, con 
 perfiles de neopreno. 
02.02.02.03 m Cable de acero galvanizado de diámetro 5 mm. 3.353,06 0,48 1.609,47 
 Cable de acero galvanizado de diámetro 6 mm. 
02.02.02.04 kg Acero galvanizado de alta resistencia. 1.124,55 2,41 2.710,17 
 Acero galvanizado de alta resistencia en cordones. 
  __________  
 TOTAL 02.02.02 .....................................................................................  29.644,53 
  ___________  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  458.109,08 
  ___________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  546.168,84 
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03 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
03.01 VALLA  ANTIVANDÁLICA  
03.01.01 m Valla antivandálica metálica, de h: 2,0 m. Diurno 1,00 187,76 187,76 
 Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de altura. 
03.01.02 m Valla antivandálica metálica, de h: 2,0 m. Nocturno 1,00 252,25 252,25 
 Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de altura, ejecutada en 
 horario nocturno. 
  __________  
 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  440,01 
03.02 CUADRO GENERAL  
03.02.01 ud Módulo de medida y protección. 1,00 266,14 266,14 
 Módulo de medida y protección. 
03.02.02 ud Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 1,00 1.593,42 1.593,42 
 Módulo de mando y maniobra de dos o más salidas. 
  __________  
 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  1.859,56 
  ___________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  2.299,57 
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04 VARIOS  
04.01 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
04.01.01 TIERRA VEGETAL  
04.01.01.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 10,00 3,45 34,50 
 Tierra vegetal procedente de la obra. 
  __________  
 TOTAL 04.01.01 .....................................................................................  34,50 
04.01.02 SIEMBRA MANUAL  
04.01.02.01 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 95,00 0,17 16,15 
 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
  __________  
 TOTAL 04.01.02 .....................................................................................  16,15 
04.01.03 SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL  
04.01.03.01 mes Seguimiento medioambiental normal. 5,00 2.036,38 10.181,90 
 Seguimiento medioambiental normal. 
  __________  
 TOTAL 04.01.03 .....................................................................................  10.181,90 
04.01.04 BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS  
04.01.04.01 m Barrera de retención de sedimentos. 100,00 8,89 889,00 
 Barrera de retención de sedimentos. 
  __________  
 TOTAL 04.01.04 .....................................................................................  889,00 
  ___________  
 TOTAL 04.01 ..........................................................................................  11.121,55 
04.02 PRUEBAS DE CARGA  
04.02.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 1,00 5.000,00 5.000,00 
 De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 
  __________  
 TOTAL 04.02 ..........................................................................................  5.000,00 
  ___________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  16.121,55 
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05 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 Ver Anejo Nº 19 Seguridad y Salud 1,00 18.809,93 18.809,93 
  ______________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  18.809,93 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 1.252,40 0,21 
02 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 546.168,84 93,42 
03 OBRAS COMPLEMENTARIAS ....................................................................................................................................... 2.299,57 0,39 
04 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 16.121,55 2,76 
05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 18.809,93 3,22 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 584.652,29 
 13,00  % Gastos generales ......  76.004,80 
 6,00  % Beneficio industrial ....  35.079,14 
  __________________________________  
 Suma ..................................................... 111.083,94 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 695.736,23 
 21% IVA ................................................ 146.104,61 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 841.840,84 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 










Pablo Salguero Morán 
